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(ST.) SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Budynek mieszkalny jednorodzinny w Inowrocławiu ul. Konwaliowa

Zamawiającym jest Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny Inowrocław ul.Krzywoustego 15. 

.2. Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót wynikających z projektów technicznych oraz kosztorysu.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Robotami towarzyszącymi są :

-wykonanie zabezpieczeń wykopów 
-wykonanie zabezpieczeń terenu budowy

1.4. Informacje o terenie budowy

Terenem budowy jest nowobudowany budynek mieszkalny. 

Dostęp do korzystania z energii elektrycznej i z wody zapewnia zamawiający.

Przekazanie placu budowy nastąpi zgodnie z warunkami umowy.

1.5. Organizacja robót , przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji robót ,oraz harmonogram robót który

uzgodni z inspektorem nadzoru i użytkownikiem. Szczególne starannie winien

wykonawca opracować plan organizacji robót w trakcie ciągłej pracy szkoły.

Wykonawca wykona i umieści na placu budowy tablicę informacyjną.

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi

oraz dziennik budowy.

1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń i instalacji Wykonawca

bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze, oraz będzie

z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania

napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez niego działania,

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wskazanych

w dokumentach przekazanych mu przez zamawiającego.

1.7. Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykonywania robót Wykonawca będzie:

-podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu

budowy,

-będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej
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i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych

w następstwie jego sposobu działania.

-materiały i elementy rozbiórkowe będą składowane w miejscu wyznaczonym przez

Inwestora.

1.8.Warunki bezpieczeństwa pracy i i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do robót budowlanych stwarzających zagrożenie

dla bezpieczeństwa będzie się stosował do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony

Zdrowia , który we własnym zakresie opracuje.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób

zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany

przez odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu

budowy. Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu

budowy w okresie trwania kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego

robót.

Zabezpieczenie odbywa się przez:

-oznaczenie przejść,

-oznakowanie terenu budowy,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,

że jest włączony w cenę umowną.

1.10. Określenia podstawowe

Podstawowe określenia podane w niniejszej ST są tożsame z określeniami zawartymi w

warunkach umownych Inwestora z Wykonawcą.

2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW

BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów

Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca winien stosować wyroby

budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań
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podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dopuszczone

do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także

z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowanych ,

jeżeli został oznakowany znakiem „CE” albo znakiem budowlanym.

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków

dostaw, składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą
potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją
jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem

budowy w miejscach przygotowanych przez Wykonawcę zgodnie z planem

zagospodarowania budowy.

2.3. Wymagania dotyczące wbudowanych materiałów

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i

urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót

budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo

Budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, że

każdy produkt dostarczony na plac budowy będzie oznakowany znakiem CE , albo

oznakowany polskim znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami winna być
dołączona informacja zawierająca:

-określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób

budowlany

-identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą : nazwę, nazwę handlową, typ,

odmianę, gatunek i klasę wg PN lub AT

-numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z którą
potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego

-numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności

-inne dane , jeżeli wynika to z PN lub AT

-nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym

systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.

Znak budowlany winien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny, nie dający

się usunąć, wskazany w PN lub AT, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo na

etykiecie przymocowanej do niego.

Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposób

podany wyżej, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub

opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych

towarzyszących temu wyrobowi.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji

o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów

konstrukcyjnych do wykonania robót.

2.4. Kolorystyka wbudowywanych materiałów budowlanych

Kolorystykę wskaże Inwestor na etapie wykonywanych robót. 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
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Materiały, i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy,

które nie uzyskają akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny być niezwłocznie

usunięte z placu budowy.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów

W przypadku wariantowego stosowania materiałów na podstawie zapisów

w dokumentacji projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora

projektu o proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru , po uzgodnieniu z autorem

projektu oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiał nie może być ponownie

zmieniany bez jego zgody.

3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany

przez Inspektora Nadzoru.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny

z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

4.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za

jakość zastosowanych materiałów i wykowywanych robót, za ich zgodność z

dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i

rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie

przez Inspektora Nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w

wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor

Nadzoru poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie ,

dokumentacji projektowej a także w normach budowlanych i wytycznych .

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania

robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
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5.KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT

BUDOWLANYCH

5.1 Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.

5.2. Pobieranie próbek

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe

badania tych materiałów które budzą wątpliwość co do jakości , o ile

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę wymienione lub

naprawione z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca

tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te

pokrywa Zamawiający.

5.3. Raporty z badań
Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów

z wynikami badań celem ich oceny.

Wyniki badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora

Nadzoru.

5.4.Dokumentacja budowy

5.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu

budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku

Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i

gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem

osoby która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego.

Zapisy będą czytelne w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika

budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy

-datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z

załącznikami

-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót

-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

-daty zarządzenia przez Inspektora Nadzoru wstrzymania robót , z podaniem

powodu

-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych

i ostatecznych odbiorów robót

-7-
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Inspektora Nadzoru

-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót

- inne istotne informacje o przebiegu robót

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

5.4.2. Księga obmiarów

Nie przewiduje się prowadzenia księgi obmiarów dla zakresu ujętego w postępowaniu przetargowym. W przypadku wykonywania robót dodatkowych należy taką księgę prowadzić jeżeli Inwestor tego zażąda. 

Oznacza księgę zapisów wszystkich dokonanych obmiarów, wliczając w to wymiary, notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i obmiaru tych robót, prowadzona tylko do części lub elementów robót wskazanych na piśmie przez Inwestora.

Księga obmiarów jest zatwierdzana przez Inspektora Nadzoru.

5.4.3. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:

a)pozwolenie na budowę
b)protokoły przekazania tereny budowy

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy

d)protokoły odbioru robót

e)protokoły z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru

f)korespondencję na budowie

5.4.4.Przechowywanie dokumentów budowy

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i

przedkładane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU

ROBÓT

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów

Ze względu na spisanie umowy na cenę ryczałtową za wykonanie zakresu robót objętych kosztorysem ofertowym nie przewiduje się prowadzenia księgi obmiarów.

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie dodatkowym.

6.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo ,

wzdłuż linii osiowej i podawane w [ m].

Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót

inaczej, objętości będą wyliczone w [ m3 ], powierzchnie w [ m2 ], a sprzęt i

urządzenie w [ szt. ]. Obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po przecinku. Ilości,

które mają być obmierzone wagowo, będą określone w kilogramach lub tonach.

6.3 Czas przeprowadzania pomiarów

Obmiar należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem

odcinków robót dodatkowych.,

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania.
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Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione

odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie

umieszczonymi na karcie obmiarowej.

7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

7.1. Rodzaje odbiorów

Występują następujące rodzaje odbiorów:

a) odbiór częściowy

b) odbiór etapowy

c) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

d) odbiór końcowy

e) odbiór po okresie rękojmi

f) odbiór ostateczny (pogwarancyjny)

7.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inspektorowi

Nadzoru do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających.

7.3. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami

określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych.

7.4. Odbiór po okresie rękojmii

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający zorganizuje odbiór „po okresie rękojmi”

7.5. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót

związanych z usunięciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze

końcowym , przy odbiorze „po okresie rękojmi” lub ewentualnych wad zaistniałych

w okresie gwarancyjnym.

Odbiór ten zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w

umowie o wykonanie robót budowlanych.

7.6. Dokumentacja powykonawcza , instrukcje eksploatacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian

w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót, które umożliwią
przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

7.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany będzie przygotować
odpowiednie dokumenty:

-dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

-dziennik budowy

-dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów tylko dopuszczonych do

stosowania w budownictwie,

-wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych.

8.ROZLICZENIE ROBÓT

Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w umowie

o wykonanie robót budowlanych.
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Dokumentacja projektowa pierwotna oraz adaptacyjna

9.1.1.Jednostki projektowania:

„Archipelag” Pracownia Projektowa 

50-013 Wrocław ul. Czysta 2-4

Pracownia Architektoniczna „PANTELIJA”

Paweł Mrówczyński

88-100 Inowrocław ul. Mickiewicza 60

9.1.2.Zestawienie dokumentacji projektowej:

Projekty budowy wraz z aneksem adaptacji od strony branży budowlanej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania wraz z kosztorysami inwestorskimi  oraz nakładczymi.

Opracował:

