



**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
WARZYN  
88-140 GNIEWKOWO**

WOJ. KUJAWSKO – POMORSKIE  
TEL./ FAX (052) 35-12-476, (052) 35-19-498  
NIP 556-18-04-997  
e-mail: dpswarzyn1@wp.pl

.....  
Nasze konto: B.S. o / Inowrocław 30 8149 0000 0022 6211 2000 0001

Warzyn, dnia 27.10.2015 r.

Informacja dodatkowa do specyfikacji na wykonanie zadania: **Modernizacja (przebudowa) nawierzchni dróg i placów, wykonie podjazdu do budynku oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.**

W związku z pytaniami oferentów informuję:

1. Termin wykonania zadania podany został w § 2 propozycji umowy, jest wiążący i nie przewiduje się, aby był zmieniany, akceptacja terminu wykonania zadania jest warunkiem przyjęcia oferty do badania, a w przypadku najkorzystniejszej oferty warunkiem podpisania umowy. Punkt czwarty § 2 projektu umowy przewiduje zmiany terminu wykonania zadania i może być zastosowany tylko w przypadku:
  - zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć,
  - spełnienia odpowiednich procedur związanych z taką ewentualnością.
2. Stosownie do punktu 22-25 przedmiaru wykonania robót informuje, że należy wymienić wszystkie stare krawężniki wokół placu przed budynkiem Domu Pomocy Społecznej w Warzynie tj. 150 mb krawężników. Natomiast krawężniki przy parkingu pozostają nienaruszone.
3. Zgodnie z propozycją umowy, zadanie nie będzie dzielone na etapy, a zapłata za wykonane zadanie przewidywana jest jednorazowo, po przedstawieniu protokołu odbioru robót i faktury za wykonane zadanie. W przypadku konieczności przerwania robót ze względu na zaistnienie okoliczności których nie można było przewidzieć, istnieje możliwość częściowej zapłaty - proporcjonalnej do wykonania robót na tym etapie. Jednak takie działania są wyjątkowe i wymagają dodatkowych ustaleń w formie pisemnej.

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej w Warzynie  
Stanisław Sobecki