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biorący udział w postępowaniu

Dot. przetargu nieograniczonego na: opracowanie dokumentacji projektowej na terony budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, ul. 3 Maja 11/13.


  Jeden z Wykonawców przysłał do Zamawiającego z następującą prośbą.

„W SIWZ dotyczącej postępowania jw. zakres przedmiotu zamówienia pkt. III obejmuje uzyskanie pozwolenia na budowę i uzgodnienia z konserwatorem zabytków. Termin realizacji zamówienia w pkt. IV – 30 kwietnia 2010 r. Proszę o informację czy Zamawiający w terminie realizacji oczekuje uzyskanie uzgodnienia z konserwatorem zabytków i pozwolenia na budowę? Jeżeli tak to biorąc pod uwagę terminy administracyjne uzyskania powyższych, termin realizacji zamówienia jest nierealny.”

 Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r .Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) udziela następującej odpowiedzi.
Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający w terminie realizacji oczekuje uzyskania uzgodnienia z konserwatorem zabytków i decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Jednocześnie wyjaśniamy, że według aktualnego Spisu ewidencyjnego obiektów zabytkowych miasta Inowrocławia pod poz. 21 budynek Gimnazjum męskiego im. Jana Kasprowicza obecnie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu nie jest wpisany w rejestrze zabytków a jedynie podlega ochronie konserwatora zabytków.
Ponadto decyzje o pozwoleniu na budowę wydaje wydział Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu i jeżeli dokumentacja projektowa będzie prawidłowo opracowana to decyzja zostanie wydana bez zbędnej zwłoki.

W związku z powyższym zapisy SIWZ, w tym również określony w niej termin realizacji pozostają bez zmian.

Wysłano w dn. 2010-01-26  Wykonawcy faksem
 oraz zamieszczono na stronie internetowej

zamawiającego.
