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Do wszystkich zainteresowanych








uczestników postępowania

Dotyczy postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego na: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu, ul. Solankowa 21”.
Zapytanie ofertowe
1. Czy ze względu na istniejące uwarunkowania techniczne i terenowe / zbyt wąski wjazd na działkę dla zapewnienia dojazdu p.pożarowego/, Zamawiający zapewnia możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia? 
Uzasadnienie
Istniejący wjazd na działkę w szczycie budynku szkoły ma szerokość ok.2.80m, a wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych nakazują zachowanie w takim przypadku min. 3.50 m/ § 13. Szerokość drogi pożarowej/. Oczywiście jest możliwość uzyskania odstępstwa od tych warunków technicznych uzgodnionych z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej/ bez żadnych  gwarancji 
sukcesu,/lecz procedura trwa ok. 50-60 dni. Po tym okresie jest dopiero możliwość uzgodnienia projektu budowlanego i wystąpienie o pozwolenia na budowę &#x2013; ok. 63 dni.
Odpowiedź:

Zamawiający informuje, ze jeżeli zaistnieje uzasadniona konieczność uzyskania odstępstwa od warunków dotyczących drogi pożarowej przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia o czas niezbędny na ich uzyskanie.


