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Do Wykonawcéw ubiegajacych si¢
o0 udzielenie zaméwienia publicznego

ODPOWIEDZ
na zapytania i modyfikacja SIWZ

Szanowni Panstwo,

Uprzejmie informujemy, iz w dniu 03 pazdziernika 2017 r. do Zamawiajacego wptynely
zapytania, dotyczace Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia na zadanie pn.
»Remont biezni wraz =z pracami towarzyszacymi na terenie [ Liceum
Ogolnoksztalcacego im. Jana Kasprowicza w Inowroclawiu.”
Tres¢ jest nastepujaca :

..1.Projekt podaje wymagania dotyczace nawierzchni pu:
Parametry nawierzchni — wartosci minimalne:
* Wytrzymalos¢ na rozcigganie: > 0,85MPa
* Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu: 53 +3%
* Wytrzymalos¢ na rozdzieranie : > 110N
* Scieralno$¢ : < 0,09mm
* Twardos¢ wg metody Shore’a : 65+5 Sh.A
* Przyczepnos¢ do podkiadu z kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU :
> 0,5 MPafg
Powyzsze wymagania sg niezgodnie z normg PN-EN 14877 — obowiazujaca w Unii
Europejskiej norma okreslajaca wymagania dotyczace sportowych nawierzchni pu
otwartych obiektow sportowych, na ktorg si¢ powoluje.

Ponizej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014 dla
nawierzchni pu.

parametr wartos¢ wymagana wg normy
PN-EN 14877:2014

Wytrzymalo$¢ na rozcigganie, N/mm° (MPa) 0.4

Wydhuzenie podczas zerwania, % 40

Tarcie/op6r poslizgu, stopnie PTV:

- nawierzchnia sucha 80+110

- nawierzchnia mokra 55+110

Przepuszczalnos¢ wody, mm/godz (dotyczy tylko 2150




wersji przepuszczalnej dla wody)

- amortyzacja, %
- multisport
- lekkoatletyczna

- odpornos¢ nawierzchni lekkoatletycznych na kolce:

Odpornos¢ na zuzycie/Scieranie aparatem Tabera, g <4
Odpornos¢ po przyspieszonym starzeniu:

- wytrzymalo$¢ na rozcigganie, N/mm? >04
- wydluzenie podczas zerwania, % >40

35+44 typ SA35+44
35+50 typ SA35+50

- wytrzymatos$¢ na rozciaganie po kolcach, N/mm? > 0,4
- zmniejszenie wytrzymatosci, % <20
- wydtuzenie podczas zerwania po kolcach, % > 40
- zmniejszenie wydluzenia podczas zerwania, % <20
Odpornos¢ po sztucznym starzeniu:
- odpornos¢ na zuzycie ($cieranie Tabera), mm <4
- zmiana barwy, stopnie skali szarej >3
Amortyzacja, %:

- multisport 35+44 typ SA35+44
Odksztalcenie pionowe, mm:
- multisport <6
- lekkoatletyczna <3

Zachowanie sig¢ pitki odbitej pionowo:
- pitka koszykowa, m/% (w stosunku do betonu)
multisport

> 0,89/> 85

Powyzsze dowodzi, ze wymagane przez Zamawiajgcego parametry sg niezgodne z aktualng
normg PN-EN 14877:2014.

Wytyczne projektu sg oparte o starg nomenklaturg ITB, ktora nie jest kompatybilna z aktualna
norma PN-EN 14877:2014.

Aktualnie jedynym dokumentem dopuszczajacym do stosowania nawierzchni pu na terenie
UE jest potwierdzenie zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014, wydane przez niezalezna
instytucje¢ do tego upowazniong.

Okreslenie wymagan dotyczacych zamawianych produktow musi odnosié sie do obiektywnie
istniejagcych norm, do ktérych moga si¢ stosowaé wszyscy producenci systemoéw nawierzchni
pu.

Kuriozalnym jest stan rzeczy kiedy nawierzchnia pu typu zamawianego czyli typu
NATRYSK spelniajagca wymagania normy PN-EN 14877:2014 akceptowana we wszystkich
krajach Unii Europejskiej i na $wiecie, nie moglaby by¢ zastosowana w m. Inowroctaw tylko
z powodu okreslenia wymagan przez Zamawiajacego niezgodnie z obowiazujaca w Unii
Europejskiej norma.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o stosowng korekte i dopuszczenie nawierzchni
poliuretanowych zamawianego typu (typu NATRYSK), posiadajacych parametry zgodne z
normg PN-EN 14877:2014 pod warunkiem posiadania:

- Wyniki badan na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2014 (obowigzujace parametry
nawierzchni pu)

- Wyniki badan na zgodnos¢ z norma DIN 18035-6:2014 (bezpieczenstwo ekologiczne —
zawartos¢ pierwiastkow sladowych)

- Wynikéw badan WWA

- Atest higieniczny PZH

- Karta techniczna potwierdzona przez producenta




- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnie.

Zaznaczamy, ze nie chodzi o to aby Zamawiajacy obnizyl jakos¢ zamawianej nawierzchni
pu tylko o to aby opisal wymagania dotyczace nawierzchni w sposéb zgodny z
obowiazujacg w Unii Europejskiej normg PN-EN 14877:2014.

2. Projekt podaje:
nawierzchnia poliuretanowa typu ,.natrysk™ 10mm
co jest niezgodne z jedynym modelem nawierzchni pu typu NATRYSK, ktéry skiada si¢ z
2 warstw:
- dolna o gr. ok. 11 mm - mieszanina granulatu SBR i lepiszcza pu ukladana
specjalistyczna ukladarka,
- gbrma o gr. ok. 2 mm - mieszanina granulatu EPDM i systemu pu ukladana
specjalistyczna natryskarka.
Informujemy, ze nie ma problemu zrobi¢ nawierzchni¢ o gr. 10 mm lecz bedzie to duzy
uszczerbek dla wlasciwosci uzytkowych biezni.
W zwigzku z powyzszym proponujemy wprowadzi¢ korekte grubosci z 10 mm na ok. 13
mm (ok. 11+2)

3. Proszg o potwierdzenie, ze zakres robot jest zgodny z zamieszczonym przedmiarem robot.
4. Prosz¢ o potwierdzenie, Zze za termin zakonczenia rob6t budowlanych uznaje si¢ date
pisemnego zgloszenia wykonawcy Zamawiajgcemu zakonczenia robot.

5. Proszg¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnil cala dokumentacje projektowa,
techniczng niezbedng do wykonania przedmiotu zamowienia oraz ze dokumentacja ta jest
kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zaméwienia, za$
brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji Inwestycji nie
obcigza Wykonawcy.

6. Prosz¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania
zamoOwienia, ktére zachowuja waznos¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a
skutki ewentualnych brakow w tym zakresie nie obcigzaja Wykonawcy.

7. W zwiazku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni
sportowej pu granulatow z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszg o potwierdzenie,
ze Zamawiajacy wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie
z technologia przy uzyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania
barwionych granulatéw z recyklingu.

8. Projekt umowy w § 14 pkt. 1 nie zawiera niezbednych zapiséw - nie uwzglednia
mozliwosci zmiany umowy w zakresie zmiany terminu realizacji w przypadku wystapienia
jakichkolwiek warunkéw w tym atmosferycznych ktore wg technologii zamawianych robot
uniemozliwiajg ich wykonywanie.

Stwierdzamy, ze zachodzi niebezpieczenstwo, ze jesli wystapia jakiekolwiek warunki w tym
atmosferyczne (np. opady atmosferyczne, zbyt wysoka wilgotnosé, rosa na podtozu lub juz
ulozonej warstwie i inne), ktére wg technologii zamawianych robét uniemozliwiajg ich
wykonywanie to wykonawca nie bedzie mial mozliwo$ci zmiany terminu wykonania robt —
taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyz jest wyjatkowo krzywdzaca dla wykonawcy.
Informujemy, Ze nawierzchnie pu sa obarczone wyjatkowo rygorystycznym rezimem w
zakresie wymaganych warunkéw do wykonywania robét w ich zakresie a brak ich
wystgpowania nie moze obcigza¢ wykonawcy.




Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze warunki atmosferyczne sa zmienne i niezalezne do
wykonawcy i wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za brak mozliwosci
wykonywania robét zgodnie z technologia, co powoduje wydluzenie terminu wykonania
robot. Wystarczy, ze bedg wystgpowaé warunki atmosferyczne nie odbiegajace od typowych
dla pory roku (jak to okresla Zamawiajacy) uniemozliwiajace prowadzenie robot zgodnie z
technologia to Wykonawca nie bedzie mogl przerwaé robot — taki zapis powoduje, ze
wykonawca ma odpowiadac za czynniki od niego obiektywnie niezalezne.

Zwracamy uwage, ze zamawiane nawierzchnie sportowe tj. nawierzchnie pu boiska
wielofunkcyjnego i biezni oraz trawa sztuczna boiska do pitki noznej wymagaja stosunkowo
rygorystycznych warunk6w w tym atmosferycznych do instalacji.

Konieczne jest takie opisanie warunkéw obiektywnie niezaleznych od wykonawcy aby nie
powodowaly dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia
wykonawcy mozliwosci zmiany terminu wykonania rob6t w przypadku ww. okolicznosci,
sytuacji od niego obiektywnie niezaleznych.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o potwierdzenie, ze w ramach zapisu umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany umowy w zakresie zmiany terminu zakonczenia
robét w przypadku wystgpienia warunkow w tym atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych zgodnie z technologig bez ograniczen co do okresu ich
trwania.

1) Powiat Inowroclawski reprezentowany przez Zarzad Powiatu jako Zamawiajacy w
przedmiotowym postgpowaniu udziela odpowiedzi na pytania dotyczace Specyfikacji

[stotnych Warunkéw Zamowienia.

Ad. 1.i2.

Dopuszcza si¢ nawierzchnie poliuretanowe typu NATRYSK, posiadajace parametry zgodne z
normg PN-EN 14877:2014 pod warunkiem, ze Wykonawca przedstawi nastepujace
dokumenty:

- Certyfikat lub deklaracje¢ zgodnosci z normg PN EN 14877: 2014, lub aprobate techniczna
ITB, lub rekomendacj¢ techniczng ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium
potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport,

- Wyniki badan na zgodnos¢ z normg DIN 18035-6:2014 (bezpieczenstwo ekologiczne —
zawartos¢ pierwiastkow sladowych)

- Wyniki badan WWA

- Atest higieniczny PZH

- Karte techniczng potwierdzong przez producenta

- Autoryzacj¢ producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong dla wykonawcy na
realizowang inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnig

Zamawiajgcy dokonuje zmian zapiséw w zakresie wymaganych parametréw nawierzchni
PU i przekroju warstw nawierzchni biezni:

Parametr wartos¢ wymagana wg normy
PN-EN 14877:2014

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie, N/mm? (MPa) >0,4

Wydtuzenie podczas zerwania, % > 40

Tarcie/opor poslizgu, stopnie PTV:

- nawierzchnia sucha 80+110




- nawierzchnia mokra 55+110

Przepuszczalnos¢ wody, mm/godz (dotyczy tylko > 150

wersji przepuszczalnej dla wody)

Odpornosc na zuzycie/$cieranie aparatem Tabera, <4

g

Odpornosc po przy$pieszonym starzeniu:

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie, N/mm?2 > 0,4

- wydtuzenie podczas zerwania, % > 40

- amortyzacja, %
- multisport 35+44 typ SA35+44
- lekkoatletyczna 35+50 typ SA35+50

- odpornos¢ nawierzchni lekkoatletycznych na

kolce: >0,4

- wytrzymatosc na rozcigganie po kolcach, N/mmz2 < 20

- zmniejszenie wytrzymatosci, % > 40

- wydtuzenie podczas zerwania po kolcach, % <20

- zmniejszenie wydtuzenia podczas zerwania, %
Odpornos¢ po sztucznym starzeniu:

- odpornos¢ na zuzycie (Scieranie Tabera), mm <4
- zmiana barwy, stopnie skali szarej > 3
Amortyzacja, %:
- multisport 35+44 typ SA35+44
Odksztatcenie pionowe, mm:
- multisport <6
- lekkoatletyczna <3
Zachowanie sie pitki odbitej pionowo:
- pitka koszykowa, m/% (w stosunku do betonu) > 0,89/= 85

multisport

Przekrdj warstw nawierzchni biezni:

- dolna o gr. ok. 11 mm — mieszanina granulatu SBR i lepiszcza pu
- gorna o gr. ok. 2 mm — mieszanina granulatu EPDM i systemu pu
- pozostale warstwy bez zmian.

Dokonuje si¢ zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia w pkt 8.5. ppkt. 5 i
7. Zmiany zostaly przedstawione w zatgczniku pn. SIWZ-zmiana.

Ad. 3.

Zamawiajgcy informuje, ze przedmiar rob6t nalezy traktowaé jako element pomocniczy przy
ustalaniu ceny ofertowej. Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie prace, ktére
sg niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia zgodnie z dokumentacja projektowa,
postanowieniami specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz posiadang wiedza
techniczng i doswiadczeniem.

Ad. 4.

Gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy zgloszona Zamawiajacemu oznacza
zakonczenie robdt potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru odpowiednim wpisem w
dzienniku budowy.

Ad. 5.

Zamawiajacy udostepnit cala dokumentacje projektowa.

Ad. 6.

Zamawiajacy potwierdza.




Ad. 7.

Zamawiajacy wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z
technologig przy uzyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania
barwionych granulatéw z recyklingu.

Ad. 8.

Dokonuje si¢ modyfikacji wzoru umowy w §14 dodajac w ust. 2 pkt 3):

3) okolicznosci niezaleznych zaréwno od Zamawiajacego jak i od Wykonawcey, tj.
wystapienie ekstremalnie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
realizacj¢ przedmiotu umowy. Powyzszy fakt musi by¢ kazdorazowo pisemnie
udokumentowany przez Wykonawcg i zgloszony Zamawiajacemu oraz potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dzienniku budowy. Zmiana umowy w w/w przypadku
moze dotyczy¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

Zmiany zostaly przedstawione w zalaczniku pn. Wz6r umowy-zmiana.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajgcy przedtuza termin skladania ofert do 18 pazdziernika
2017 r. i dokonuje zmiany ogloszenia o zamowieniu.

Podpis Czlonka Zarzadu




