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1. OPIS TECHNICZNY (architektura, budowlana)
1.1. Podstawa opracowania

· Zlecenie Zamawiającego

· Oględziny, inwentaryzacja elewacji i wizja lokalna obiektu

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, Nr 129, poz. 1439 [1]

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku      w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki        i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 roku, poz. 690) [2]

· Obowiązujące normy i przepisy.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

1. Docieplenie budynku.

· docieplenie ścian zewnętrznych,

2. Kolorystyka budynku.

3. Roboty towarzyszące:

- wymiana parapetów, wymiana rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, przygotowanie podłoża, uzupełnienie tynków, wywóz gruzu, malowanie stolarki, krat, rusztowania, daszki ochronne, osłony okien.

1.3. Opis stanu istniejącego

Budynek administracyjny, pięciokondygnacyjny, podpiwniczony. 
Budynek  w zabudowie zwartej, przylegający łącznikiem do innego budynku. Bryła budynku – regularna.

Fundamenty żelbetowe wylewane na „mokro”. Ściany zewnętrzne piwnic (przy gruncie) wylewane „na mokro”. Ściany wewnętrzne piwnic murowane       z cegły ceramicznej pełnej grubości  12cm na zaprawie cementowo-wapiennej.

Ściany zewnętrzne nośne płytowe żelbetowe prefabrykowane grubości 30cm.

Ściany szczytowe prefabrykowane, warstwowe grubości 30cm.

Ściany osłonowe podłużne z gazobetonu.

Ściany działowe poszczególnych kondygnacji z cegły dziurawki


Strop nad piwnicą i poszczególnymi kondygnacjami prefabrykowane-kanałowe o grubości 24cm.


Strop nad ostatnią kondygnacją to płyty korytkowe oparte na ściankach ażurowych z pustką powietrzną.


Pokrycie dachu – 2 warstwy z papy termoizolacyjnej, ułożonej na 2cm warstwie wyrównawczej z gładzi cementowej.  
Stan techniczny pokrycia dachu – dobry.

Tynki zewnętrzne cementowo-wapienne kat. III; miejscowe ubytki tynku, spękania i odparzenia, odpadanie płytek dekoracyjnych. Stan techniczny tynków zewnętrznych niezadawalający.


Stolarka okienna typowa, okna PCV zespolone podwójnie szklone. Stan stolarki okiennej dobry.


Drzwi zewnętrzne szklane w oprawie aluminiowej. Drzwi wewnętrzne typowe, drewniane, płytowe.


Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej w średnim stanie technicznym.
1.4. Dane techniczno-rzeczowe

Powierzchnia zabudowy

        
   


564,05m2

Powierzchnia zabudowy bryły budynku biurowego

481,00m2
Kubatura budynku z łącznikiem
   


       9704,28m3

Kubatura budynku biurowego       


                8580,00m3
Liczba kondygnacji



     


   5

Średnia wysokość kondygnacji w świetle                           3,1m

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2. Opis projektowanych rozwiązań-docieplenie ścian zewnętrznych

2.1.   Roboty przygotowawcze i towarzyszące

Montaż rusztowania

Demontaż obróbek blacharskich, rur spustowych oraz instalacji odgromowej

     Osłonięcie okien folią budowlaną.

Miejscowe skucie tynków oraz usunięcie łuszczących się powłok malarskich, płytek dekoracyjnych ze ścian.
W przypadku wystąpienia głuchych odgłosów świadczących           o spękaniu przez całą grubość faktury lub o braku odpowiedniego zakotwienia do warstwy konstrukcyjnej należy usunąć wymienioną fakturę i uzupełnić ją tynkiem cementowo wapiennym.
Oczyszczenie powierzchni ścian z brudu i kurzu

Sprawdzenie nośności podłoża:

- przykleić w kilku miejscach ściany po 3 kawałki styropianu o wym. 10x10x5cm używając zaprawy klejącej,

-po upływie trzech dni oderwać próbkę od ściany, jeżeli rozwarstwienie nastąpi w próbce styropianu podłoże uznaje się za odpowiednio mocne           i podczas prac dociepleniowych styropian mocuje się za pomocą masy klejącej oraz kołków z tworzywa sztucznego. 
Mocowanie płyt ze styropianu do ścian zaprojektowano za pomocą kołków gwintowanych z poliamidu z zatopioną w tworzywie sztucznym śrubą gwintowaną typu KOELNER M-10x140 z ocynkowanym gwoździem stalowym o następującej charakterystyce technicznej:

- średnica kołka


- 10mm

- średnica talerza


- 65mm

- długość kołka



- l=210mm (styropian gr. 15cm na ścianie






   „wypukła” oznaczenie w kolorystyce

                                                       kolorem L117,







- l=160mm (styropian gr. 10cm na ścianie







  „wklęsła” oznaczenie w kolorystyce







  kolorem F154,







- l=140mm (styropian gr. 8cm na cokole







  oznaczenie w kolorystyce L117






- l=80mm (styropian gr. 2cm – ościeża)

- głębokość zakotwienia

- 60mm

- minimalna odległość zewnętrznego kołka od krawędzi budynku

-50mm





- rozmieszczenie kołków

- 6szt/m2


w płaszczyźnie narożnikowej
- 8szt/m2

2.2. Prace dociepleniowe - ścian

MINERALNY SYSTEM OCIEPLANIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW Z ZASTOSOWANIEM STYROPIANU

INSTRUKCJA INSTALACJI.

I.WSTĘP

A. Poniższa instrukcja opisuje etapy montażu systemu ocieplania ścian       zewnętrznych budynków. 

II.USTALENIA WSTĘPNE

A. 
Przed rozpoczęciem realizacji projektu wykonawca powinien przedstawić właścicielowi do aprobaty próbki, pokazujące wszystkie kolory i faktury opisane w projekcie . Próbki powinny być przygotowane z tych samych produktów, przy użyciu  tych samych narzędzi, wyposażenia i technik co zaprojektowana elewacja. Zatwierdzone próbki należy zachować i udostępniać na placu budowy

B. 
Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z projektem i wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące rozwiązania detali, mocowania mechanicznego i inne.

III. SKŁADNIKI SYSTEMU 
A. 
Zaprawy klejące do przyklejania płyt styropianowych

1. Mineralna modyfikowana zaprawa klejąca.

a.
Sucha mieszanka na bazie cementu wzbogacona żywicami syntetycznymi dająca po rozrobieniu wodą wysokiej jakości masę klejącą do przyklejania płyt termoizolacyjnych do podłoża mineralnego.
B. 
Warstwa termoizolacyjna.

1.Płyty styropianowe PS-E FS 15 o wymiarach 1000 x 500 mm                  i grubości 20mm (ościeża), 80mm (cokół), 100mm i 150 mm (ściany) odpowiadające wymaganiom normowym docieplania ścian.
C.Warstwa bazowa

1.Mineralna modyfikowana zaprawa klejąca.

a.Sucha mieszanka na bazie cementu wzbogacona żywicami syntetycznymi dająca po rozrobieniu wodą wysokiej jakości masę klejącą do zatapiania siatki wzmacniającej na zewnętrznej powierzchni warstwy izolacyjnej.
2.Siatka wzmacniająca wykonana z włókien szklanych odpowiednio preparowanych dla uzyskania kompatybilności z innymi materiałami systemu. Siatka klasyfikowana jest wg odporności warstwy bazowej na uderzenia.             
D.Powłoka elewacyjna – powinna mieć kolor i fakturę zatwierdzoną przez projektanta i właściciela.

1.Modyfikowane zaprawy tynkarskie
a.Suche mieszanki mineralne wzbogacane żywicami syntetycznymi dające po rozrobieniu z wodą wysokiej jakości masy tynkarskie.

Zastosowana faktura: 
Sandblast

UWAGA: Tynki wymagają malowania farbą silikonową
Zastosowana farba elewacyjna: 
Silikonowa pełnej gamie kolorów. Przykładowy wzornik TIKKURILA MONIKOLOR NOWA
1. Inne materiały.

2. Listwy startowe:

3. ze stali nierdzewnej, aluminium lub PCV, odpowiednie do grubości izolacji – 80mm, 100mm, 150mm
4. narożne ze stali nierdzewnej, aluminium lub PCV.

5. Zestaw montażowy:

6. łączniki mechaniczne wbijane,

7. plastikowe łączki i podkładki dystansujące z PCV.

8. narożniki ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV (z siatką wzmacniającą lub bez).

9. Czysta woda.

10. Łączniki mechaniczne:

Do mocowania płyt za pomocą łączników mechanicznych należy zastosować kołki z tworzywa sztucznego w ilości 6szt./m2, a w pasie brzegowym o szerokości 2,0m wzdłuż krawędzi pionowych ścian 8szt./m2. Minimalna głębokość zakotwienia łączników w ścianie wynosi 6,0cm. Kołki należy wbijać tak aby powierzchnia talerzyka licowała z zewnętrzną płaszczyzną płyty izolacyjnej. Kołkowanie można rozpocząć po upływie 24 godzin   od przyklejenia płyt. Kołki jak wszystkie inne materiały budowlane powinny zawierać odpowiednie atesty dopuszczające je do stosowania w budownictwie.
IV. DOSTAWY, MAGAZYNOWANIE

11. Wszystkie materiały powinny być dostarczone na miejsce prac     w oryginalnych, nie napoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. Nie należy używać materiałów budzących wątpliwości.

12. Minimalna temperatura magazynowania dla farby:

13. Np. Demandit wynosi +7 o C, czas magazynowania:

2 lata od daty produkcji podanej na opakowaniu, pojemniki należy chronić przed bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego

14. Np. Silstar i Colorsil +7 o C, czas magazynowania: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu

3..Royal + 7 o C, czas magazynowania; 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

15. Zaprawy klejące i tynkarskie należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach chronionych przed wilgocią. Zapraw nie należy przechowywać dłużej niż  6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

V. WARUNKI PRACY

16. Temperatura podłoża i otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 godziny powinna być +4 o C (podczas malowania ( +7 o C). W tym czasie elewację należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniem.

17. Wszystkie powierzchnie nie objęte pracami należy chronić przed zabrudzeniem.

18. Czasowa ochrona przed deszczem powinna być zapewniona do momentu ostatecznego zakończenia instalacji obróbek blacharskich i uszczelnień.

19. Prace ociepleniowe należy koordynować z innymi pracami budowlanymi.

20. W budynku nie może występować wilgoć wstępująca –kapilarna.

21. Budynek powinien być wolny od wad wpływających na prawidłowe funkcjonowanie systemu ocieplenia.

22. Pomiędzy rusztowaniem a ścianą należy zachować odpowiednią odległość, zgodnie z przepisami BHP, zaś kotwy zamontowae ze spadkiem od ściany w celu  prawidłowego odprowadzenia wody.

VI. OCENA I PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

23. System może być instalowany na następujących podłożach mineralnych, takich jak: beton, żelbet, gazobeton, cegła, pustaki.

24. W kilku miejscach ściany sprawdzić ewentualne odchyłki od pionu,         w razie znacznych rozbieżności ustalić z projektantem lub inwestorem sposób ich niwelacji.

25. Należy upewnić się, że podłoże jest:

26. Czyste, suche, płaskie z tolerancją +/- 6 mm na promieniu 1,2 m, wolne od nalotów, wykwitów, łuszczących się farb i innych substancji osłabiających przyczepność. 
27. Wolne od wilgoci technologicznej i kapilarnej. Podłoża mineralne powinny dojrzewać min. 28 dni.

28. Ubytki i nierówności można uzupełnić za pomocą mas wyrównujących . Słabe, pylące się podłoża można wzmocnić środkiem wzmacniającym podłoże.

29. Przed przystąpieniem do przyklejania płyt styropianowych należy przeprowadzić próbę przyczepności spoiwa  do podłoża.

30. W kilku miejscach na powierzchni elewacji przykleić po 3 kawałki (100x100mm) styropianu  i pozostawić do wyschnięcia na czas 3 dni.

31. Po 3 dniach wykonać próbę oderwania styropianu od podłoża

Podłoże jest odpowiednio mocne, jeżeli rozwarstwienie nastąpi            w próbce styropianu. W przypadku, gdy klej odspoi się od podłoża lub oderwie się jego fragment podłoże jest zbyt słabe i należy rozważyć możliwość poprawienia przyczepności przy użyciu odpowiednich środków lub inną metodę mocowania płyt styropianowych.

VII. MOCOWANIE PŁYT STYROPIANOWYCH

32. Należy sprawdzić czy płyty styropianowe spełniają wymagania normowe.  W żadnym wypadku nie wolno używać zżółkniętych, wypaczonych lub nie równo pociętych płyt.

33. Mocowanie płyt styropianowych należy rozpocząć od zabezpieczenia dolnej krawędzi systemu: bądź to przy użyciu odpowiedniej listwy startowej bądź siatki wywiniętej spod powierzchni styropianu.

W obu przypadkach pracę należy rozpocząć od wyznaczenia poziomej linii, która będzie stanowić dolną krawędź sytemu.

34. Zabezpieczanie krawędzi systemu siatką wzmacniającą.

35. Zaprawę klejącą  rozrobić z wodą wg instrukcji podanej w karcie technicznej.

Przydatność do użycia gotowej masy klejącej wynosi ok. 1 h i zależy od warunków atmosferycznych.

36. Nad wyznaczoną wcześniej linią nanieść wstęgę spoiwa  (szerokości ok. 50mm), następnie wkleić pas siatki szerokości ok.0,4 metra tak, aby po zamocowaniu 
pierwszego rzędu płyt można było ją wywinąć od spodu na ich powierzchnię.

37. Mocowanie listwy startowej.

38. Listwę startową mocować tak, aby jej dolna krawędź pokrywała się z wcześniej wykreśloną poziomą linią.

39. Do mocowania używać łączników wbijanych w odstępach co około 30cm.

40. Nierówności podłoża niwelować przy użyciu podkładek dystansujących z PCV.

41. Listwy łączyć przy użyciu plastikowych łączników.

42. Na narożach budynku mocować listwy narożne.

43. Zaprawę rozrobić z wodą wg instrukcji podanej w karcie technicznej. Przydatność do użycia gotowej masy klejącej wynosi ok.1 godziny i zależy od warunków atmosferycznych.

44. Masę klejącą nakładać na płyty metodą

pasmowo – punktową („ramki i placków”).

45. Ramka: szer. ok. 5cm, o odpowiedniej grubości, 6 placków                      o odpowiedniej grubości i średnicy ok. 10 cm wewnątrz ramki

UWAGA: Masę klejącą nakładać tylko na powierzchnię płyt termoizolacyjnych, nigdy na podłoże

46. Natychmiast po nałożeniu masy klejącej płytę docisnąć do podłoża            i dosunąć do krawędzi sąsiedniej płyty tak, aby masa klejąca nie dostała się pomiêdzy płyty.

        Płyty układać w cegiełkę z przewiązaniem na narożach budynku.

47. Przerwy dylatacyjne.
         W miejscach wskazanych w projekcie oraz na dylatacjach                     w konstrukcji budynku należy wykonać dylatację.

48. Przed mocowaniem płyt styropianowych wzdłuż przerwy dylatacyjnej przykleić pasy siatki, które w następnym etapie będą mogły być wywinięte na powierzchnię płyt (szerokość wywinięcia co najmniej 60 mm).

49. Przy przyklejaniu płyt również ich boczną krawędź (od strony dylatacji) i fragment powierzchni pokryć warstwą spoiwa.

50. Po przyklejeniu płyt do podłoża wystające spod ich powierzchni pasy siatki zatopić w świeżej masie przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej

51. Do wykonania dylatacji można zastosować również listwę dylatacyjną:

52. podczas mocowania płyt należy pozostawić między nimi przerwę dylatacyjną o szerokości ok. 20 mm

53. powierzchnię płyt przy krawędziach szczeliny dylatacyjnej pokryć warstwą ok. 2 mm grubości spoiwa          i szerokości ok. 60mm po każdej stronie,

54. umocowaę listwę dylatacyjną w szczelinie wtapiając brzegi listwy w przygotowane uprzednio spoiwo,

55. po wklejeniu listwa dylatacyjnej powierzchnię płyty styropianowej pokryć warstwą spoiwa i zatopić w nim siatkę 
56. Złącza kompensacyjne

57. W miejscach styku systemu z innymi materiałami należy wykonać złącze kompensacyjne.

58. Przed mocowaniem płyt styropianowych wzdłuż złącza przykleić pasy siatki, które w następnym etapie będą mogły być wywinięte na powierzchnię płyt (szerokość wywinięcia  co najmniej 60mm).

59. Przy przyklejaniu płyt również ich boczną krawędź (od strony złącza) i fragment powierzchni pokryć warstwą spoiwa
60. Po przyklejeniu płyt do podłoża wystające spod ich powierzchni pasy siatki zatopić w świeżej masie przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej.

61. Okna, drzwi i inne otwory elewacyjne.

62. Powłoka termoizolacyjna powinna być oddzielona od ościeżnic i elementów mechanicznych poprzez odpowiednią przerwę kompensacyjną. 
63. Wokół wszystkich ościeży płyty termoizolacyjne powinny być ułożone tak, aby ich krawędzie nie leżały na przedłużeniu krawędzi otworów. 
Ułożenie takie minimalizuje możliwość pojawienia się pęknięć.

64. Naroża wszystkich otworów należy wzmocnić dodatkowymi kawałkami siatki o wymiarach 25x30 cm zatopionymi na powierzchni płyt pod kątem 45 stopni.      Nad otworem w celu dodatkowego zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem ognia można stosować pas z wełny mineralnej o szerokości ok. 300 mm i długości odpowiednio o 300 mm większej z każdej strony od otworu okiennego.

65. Płyty styropianowe powinny tworzyć ciągłą powłokę termoizolacyjną.

66. Wszystkie szpary pomiędzy płytami o szerokości większej niż 1,5 mm należy wypełnić materiałem termoizolacyjnym np. odpowiednio przyciętymi klinami ze styropianu.

67. Szpar nie wolno wypełniać masą klejącą.

68. Powierzchnia powłoki termoizolacyjnej musi być równa

69. Płaszczyznę należy sprawdzić przy użyciu łaty o długości co najmniej 2,5 m.

70. Wszystkie nierówności większe od 1,5 mm usunąć

przy użyciu pacy z papierem ściernym. Cała powierzchnia styropianu powinna być przeszlifowana.

UWAGA: Szlifować należy ruchani okrężnymi, nigdy równolegle do połączeń płyt. Powstały pył dokładnie usunąć.

71. Na tym etapie prac należy wykonać przewidziane w projekcie boniowania (jeśli występuje).

72. Przy użyciu sznurka wyznaczyć linie boniowania.

73. Rowki o odpowiednim kształcie wyciąć, posługując się długą prowadnicą i boniarką.

UWAGA: Rowki mogą mieć tylko taką głębokość, aby pozostała warstwa termoizolacji miała grubość min. 25 mm.

74. W rowkach na całej długości boniowania zatopić pasy siatki wzmacniającej. Siatka powinna mieć taką szerokość, aby była zatopiona również na powierzchni płyt styropianowych – min. 6 cm po każdej ze stron boniowania.

75. Jako metodę alternatywną można zastosować profil do boni.

Mocowanie mechaniczne płyt styropianowych.

Do mocowania płyt za pomocą łączników mechanicznych należy zastosować kołki z tworzywa sztucznego w ilości 6szt./m2, a w pasie brzegowym o szerokości 2,0m wzdłuż krawędzi pionowych ścian 8szt./m2. Minimalna głębokość zakotwienia łączników w ścianie wynosi 6,0cm. Kołki należy montować tak aby powierzchnia talerzyka licowała z zewnętrzną płaszczyzną płyty izolacyjnej. Kołkowanie można rozpocząć po upływie 24 godzin   od przyklejenia płyt.

VIII. ZATAPIANIE SIATKI WZMACNIAJĄCEJ

76. Przed przystąpieniem do zatapiania siatki wzmacniającej należy sprawdzić stan powierzchni płyt styropianowych.

77. Ewentualne nierówności zniwelować.
78. Ubytki uzupełnić.

79. Wgłębienia powstałe w miejscach montażu łączników mechanicznych zaszpachlować przy użyciu masy klejącej.

80. Na powierzchni elewacji nie narażonej na uderzenia wykonanie standardowej warstwy bazowej przy wykorzystaniu jednej warstwy siatki wzmacniającej. W tym celu należy:

81. Przygotować masę klejącą.

82. Posługując się pacą ze stali nierdzewnej na powierzchni nieco większej od szerokości i długości przyciętego pasa siatki naciągnąć ciągłą warstwę masy         o grubości ok. 1,5 mm.

83. Siatkę wzmacniającą natychmiast przyłożyć do świeżej masy i zatapiać przy użyciu tej samej pacy ruchami wzdłuż włókien od środka ku brzegom. Siatka musi być dokładnie zatopiona, tak aby na powierzchni nie był widoczny jej kolor. Miejsca z prześwitującym kolorem siatki wyrównać cienką warstwą masy.

84. Siatkę należy układać na zakładkę min. 60 mm. Tylko takie ułożenie gwarantuje poprawne przenoszenie naprężeń przez warstwę bazową.

85. Na narożnikach wewnętrznych siatkę należy zakładać na każdą ze ścian na szerokość 200 mm. 
86. Narożniki zewnętrzne należy zabezpieczyć w jeden z poniższych sposobów:

87. Siatkę zatapiać z zakładem po 200 mm na każdą ze ścian.

88. Przed zatapianiem siatki przykleić narożniki z siatką wzmacniającą lub narożniki z siatki . Po wyschnięciu spoiwa zatopić pojedynczą warstwę siatki.

89. Tak wykonaną warstwę bazową należy chronić przed zamoczeniem       i pozostawić do wyschnięcia na czas ok. 24 godzin (20 o C, 55% wilgotności względnej powietrza).

90. Na wysokości parteru, przed wykonaniem standardowej warstwy bazowej należy zatopić warstwę siatki. W tym celu należy:

91. Przygotować masę klejącą w sposób opisany w karcie technicznej.

92. Posługując się pacę ze stali nierdzewnej na powierzchni nieco większej od szerokości i długości przyciętego pasa siatki naciągnąć ciągłą warstwę masy grubości ok. 2,0 mm.

93. Siatkę wzmacniającą natychmiast przyłożyć do świeżej masy     i zatapiać przy użyciu tej samej pacy ruchami wzdłuż włókien od środka ku brzegom.

94. Ze względu na grubość siatki nie należy układać na zakładkę lecz na styk.

95. Tak wykonaną warstwę należy chronić przed zamoczeniem        i pozostawiæ do wyschnięcia na czas ok. 24 godzin (20 o C, 55% wilgotności względnej powietrza).

96. Następnie zatopić siatkę standardową. W przypadku, gdy siatka wzmacniająca układana jest w pasach poziomych najlepszym rozwiązaniem jest układanie siatki standartowej w pasach pionowych i odwrotnie.

IX. NAKŁADANIE POWŁOKI WYKOŃCZENIOWEJ
97. Układanie tynków SANDBLAST (Faktura drobnoziarnista, grubość ziarna do 1,2mm., modyfikowana zaprawa tynkarska wzbogacona żywicami syntetycznymi, suchymi mieszankami na bazie cementu i wapna – imitująca tynk cementowo-wapienny).

98. Przed przystąpieniem do nakładania tynku warstwa bazowa powinna być sucha, równa i dobrze związana. Czas schnięcia warstwy bazowej wynosi 24 godziny (20 o C, 55% wilgotności względnej powietrza) i może być dłuższy przy nie sprzyjających warunkach atmosferycznych. Należy sprawdzić czy siatka została dokładnie zatopiona, nierówności zeszlifować pacą z papierem ściernym.

99. Przygotowanie tynku  do użycia.

100. Zaprawę tynkarską rozrobić z wodą wg instrukcji podanej na opakowaniu lub w karcie technicznej.

101. Uwagi ogólne.

102. Wszystkie wyprawy elewacyjne  muszą być nanoszone metodą ciągłą aż do naturalnych przerw takich jak naroża budynku, dylatacje lub linie taśmy maskującej. Należy zapewniæ odpowiednią ilość pracowników i rusztowań. Należy zachować odpowiednią odległość pomiędzy ścianą a rusztowaniem, zgodną     z przepisami BHP.

103. Unikać prac na silnie nasłonecznionych i nagrzanych powierzchniach.

104. Masę tynkarską nakładać przy użyciu czystej pacy ze stali nierdzewnej na grubość największych ziaren kruszywa.

UWAGA: Wyprawy nie należy nakładać wewnątrz dylatacji.

105. Fakturę kształtować na świeżo nałożonym materiale, poprzez zatarcie pacą plastikową. W celu uzyskania jednolitego wzoru zacieranie powinno być wykonane przy użyciu tych samych ruchów ręki i tych samych narzędzi na całej powierzchni ściany. W chłodne dni między nakładaniem tynku a zacieraniem może być wymagana chwila przerwy.

106. Fakturę masy można kształtować dowolnie.

107. Nałożoną powłokę należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu  całkowitego wyschnięcia, pomalowania oraz zakończenia montażu uszczelnień i obróbek blacharskich. Czas osiągnięcia pełnych parametrów tynku wynosi około 28 dni.

Kolor tynku uzyskiwany jest poprzez malowanie farbą silikonową wg przykładowego wzornika kolorów.

UWAGA: Tynku  nie wolno pozostawić na elewacji bez pomalowania farbą elewacyjną.

108. Malowanie farbą elewacyjną.

109. Jeżeli podczas układania zaprawy tynkarskiej na suchej warstwie bazowej, i przez następną dobę temperatura podłoża       i powietrza wynosiła +20 o C, a wilgotność względna powietrza 55% , to tynk można malować farbą po 48 godzinach. W gorszych warunkach pogodowych czas ten ulega wydłużeniu co jest to szczególnie istotne na jesieni, gdy występują niskie temperatury i wysoka wilgotność względna powietrza. Przy niskich temperaturach i wysokiej wilgotności względnej powietrza zaleca się odczekać około 7 dni. Zbyt wczesne użycie farby może spowodować  powstanie wykwitów, odbarwień, a nawet – przy wilgotnym tynku – pęcherzy.

UWAGA: Farb nie należy rozcieńczać !

110. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać.

111. Farbę nakładać w dwóch cienkich powłokach wałkiem do farb elewacyjnych.

112. Elewacje należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu całkowitego wyschnięcia, oraz zakończenia montażu uszczelnień i obróbek blacharskich.

X. INSTALACJA USZCZELNIEŃ

113. Uszczelnieniu podlegają wszystkie dylatacje, złącza kompensacyjne      i miejsca styku systemu z innymi elementami budynku np. obróbkami blacharskimi.

114. Przed instalacją uszczelnień wewnętrzne powierzchnie dylatacji i złączy kompensacyjnych należy pomalować odpowiednią farbą elewacyjną.

Uszczelnienia należy wykonać przy użyciu produktów dostępnych na rynku, postępując zgodnie z zaleceniami producenta.

XI. NAPRAWY

115. Wszystkie uszkodzenia systemu wymagają natychmiastowej naprawy

116. W przypadku, gdy przyczyną uszkodzenia jest penetracja wody pod powierzchnię systemu na skutek nieszczelności uszczelnień należy:

117. wymienić uszczelnienie

118. przy użyciu ostrych narzędzi usunąć odspojone fragmenty powłok systemu

119. dokonać naprawy, tak aby zapewnić ciągłość wszystkich warstw systemu
120. Do napraw używać tych samych materiałów, które zastosowano przy instalacji systemu.

UWAGA: Pomimo użycia powłok elewacyjnych o tym samym numerze koloru, kolor elewacji może się różnić na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych. Z czasem różnice powinny ulec zatarciu.
XII. MYCIE I KONSERWACJA

121. Konserwację elewacji prowadzić zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta systemu docieplenia i użytych powłok malarskich.
2.3. Roboty wykończeniowe

2.3.1. Montaż rynien, rur spustowych, parapetów (rynny 180 z blachy powlekanej      w kolorze L117, rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze L117, parapety z blachy powlekanej w kolorze L117) oraz obróbek blacharskich (z blachy ocynkowanej 0,55mm) z niezbędną wymianą papy (papa termozgrzewalna dwie warstwy na obrzeżach połaci dachowych)
2.32. Udrożnienie otworów wentylacyjnych, osadzenie nowych kratek wentylacyjnych

2.3.2. Montaż instalacji odgromowej

· zwody wykonać ze stali ze stalowego drutu ocynkowanego              o średnicy 7mm w miejscach wcześniejszego mocowania. Całość mocować za pomocą niskich wsporników.

Złącze probiercze zainstalować na wysokości 1,5m na ziemią łącząc instalację z uziomem, połączenie montować w odpowiedniej puszce celem możliwości okresowej kontroli rezystancji uziemienia.

Przewody odprowadzające montować na wspornikach w odległości od ściany większej niż 2cm, taśma stalowa o przekroju 20x3mm.

Przewody odprowadzające zamocować do istniejącego uziomu, sprawdzić jego rezystancję.

3. Cokół budynku

3.1. Prace przygotowawcze
A. 
W kilku miejscach ściany sprawdzić ewentualne odchyłki od pionu,         w razie znacznych rozbieżności ustalić z projektantem lub inwestorem sposób ich niwelacji.

B.
Należy upewnić się, że podłoże jest:

a. 
Czyste, suche, płaskie z tolerancją +/- 6 mm na promieniu 1,2 m, wolne od nalotów, wykwitów, łuszczących się farb i innych substancji osłabiających przyczepność.

b. 
Wolne od wilgoci technologicznej i kapilarnej. Podłoża mineralne powinny dojrzewać min. 28 dni.

D. 
Ubytki i nierówności można uzupełnić za pomocą mas wyrównujących. Słabe, pylące się podłoża można wzmocnić środkiem wzmacniającym podłoże.

3.2. Ocieplenie cokołu

A.  Ułożyć styropian grubości 8,0cm, do wysokości 5,0cm ponad okna piwniczne z siatką wzmacniającą, technologia wykonania jak w pkt. 2.2. prac dociepleniowych ścian.
B. Styropian zagłębiony w gruncie do 50,0cm układać po uprzednim jego zafoliowaniu (folia budowlana gr. 0,2mm).

C. Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami budowlanymi.
3.3. Prace wykończeniowe

Na przygotowane podłoże nałożyć zaprawę tynkarską Sandblast                 z kolorystyką zgodną z projektem

4. Malowanie stolarki drewnianej
4.1. Prace przygotowawcze

Podłoże z materiałów drewnianych a także z materiałów drewnopochodnych powinno wykazywać wilgotność nie przekraczającą 12%. Powierzchnię podłoża oczyścić z kurzu, tłustych plam i zacieków. Sęki i miejsca żywiczne zaizolować lakierem spirytusowym a wgłębienia wypełnić szpachlówką olejną. Okucia powinny być oczyszczone z rdzy     i pokryte powłokami antykorozyjnymi. Miejsca szpachlowane po szlifowaniu powinny być ponownie zagruntowane gruntownikiem pokostowym.

Podłoża drewniane uprzednio malowane farbami olejnymi lub emulsyjnymi wymagają usunięcia starej łuszczącej się powłoki. Wymaganie to dotyczy całej powierzchni – jeżeli stara powłoka jest gruba i słabo związana z podłożem. W innym wypadku możliwe jest usunięcie powłoki w miejscach uszkodzeń i wyrównanie powierzchni przez szpachlowanie i szlifowanie. Miejsca reperowane należy zagruntować.

4.2. Malowanie techniką olejno-lakierniczą

Malowanie wykonać uproszczoną techniką malarską. Powłoka składa się z dwóch warstw: podkładowej i wierzchniej.

Kolor wierzchniej warstwy – brązowy (drzwi), szary (wrota garażowe), kolorystykę dodatkowo uzgodnić   z właścicielem budynku.

Wykonanie powłok malarskich wykonać zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi technologiczymi podanymi przez producenta. W zależności od stosowanej techniki nanoszenia powłoki (pędzlem, wałkiem, natryskiem pneumatycznym, natryskiem elektrycznym) powinna być odpowiednio dostosowana konsystencja (lepkość) materiału malarskiego przez dodatek właściwego materiału rozcieńczalnika.

5. Malowanie powierzchni stalowych (balustrad, krat, okien piwnicznych)

5.1. Prace przygotowawcze

Podłoża stalowe bardzo starannie oczyścić z rdzy, tłuszczów. Stare zniszczone powłoki całkowicie usunąć. Powierzchnie oczyścić do 2 stopnia czystości.

5.2. Prace malarskie

Wszystkie elementy stalowe budynku oraz balustrady i kraty stalowe należy po oczyszczeniu:

· pomalować dwukrotnie farbą chlorokauczukową, czerwoną tlenkową, podkładową o symbolu 7221-006-250,

· pomalować dwukrotnie farbą chlorokauczukową ogólnego stosowania o symbolu 7261-00-XX – pochodna brązu

6. Informacja dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony   zdrowia (art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane)

· Informacja stanowi wytyczne do sporządzenia przez kierownika budowy, przed rozpoczęciem budowy, planu bioz (art. 21 ustawy Prawo budowlane)

· W planie bioz należy uwzględnić szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  związane z możliwością upadku z wysokości w związku z wykonywaniem robót dociepleniowych ścian budynku z rusztowań (art. 21a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo budowlane)

· Plan powinien zawierać:

- zasady budowy, odbioru i wykonywania rusztowań przy wykonywaniu robót budowlanych związanych z dociepleniem ścian, a także zasady ich rozbiórki,

- zasady bezpieczeństwa terenu robót.

· Plan bioz należy sporządzić zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 z 2002r., poz. 1256),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.       w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r., poz. 401),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa       i higieny pracy. (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 165).

7.  Zakres i kolejność robót

Zakres robót:

· udrożnienie otworów wentylacyjnych,

· zabezpieczenie okien folią z PCV,

· roboty dociepleniowe i malarskie ścian zewnętrznych,

· wymiana obróbek blacharskich, instalacji odgromowej,

· roboty malarskie elementów drewnianych i stalowych,

Kolejność robót:

· ustawienie rusztowań,

· montaż folii izolacyjnej na oknach, daszków na d wejściami,
· demontaż obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych,
· udrożnienie otworów nawiewnych i wywiewnych 
· zmycie elewacji wodą pod ciśnieniem, odspojenie łuszczących się warstw tynku, innych elementów,
· roboty dociepleniowe i malarskie,

· montaż obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, instalacji odgromowej w zależności od postępu robót, 
· demontaż elementów daszków nad wejściami,

· demontaż rusztowań,

· uporządkowanie terenu wokół budynku.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Przedmiotowy budynek istnieje w zabudowie towarzyszącej w obrębie działki.

Elementy zagospodarowania działki jakie mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowej działce nie występują elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót

Podczas prowadzenia robót dociepleniowych i remontowych przewiduje się możliwość wystąpienia następujących zagrożeń dla bezpieczeństwa      i zdrowia ludzi:

· ryzyku upadku z wysokości ponad 5m podczas wykonywania robót dociepleniowych i remontowych,

· uderzenie w części ciała przedmiotami spadającymi z wysokości,

· możliwość porażenia prądem podczas używania elektronarzędzi,

· możliwość skaleczenia rąk i nóg przy niestosowaniu rękawic ochronnych oraz odpowiedniego obuwia,

· zachlapanie oczu podczas wykonywania robót tynkarskich               i malarskich.

Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy muszą przejść szkolenie stanowiskowe              w zakresie:

· pracy na rusztowaniach i drabinach,

· stosowania środków ochrony osobistej oraz barier ochronnych,

· obsługi elektronarzędzi,

· zasad ochrony p.poż,

· podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Brygada dekarska oraz demontująca elementy stalowe i posługująca się palnikami gazowymi w zakresie:

· zasad obchodzenia się z butlami gazowymi,

· zasad kolejności wykonywania czynności przy gaszeniu palników,

· ochrony osobistej.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

Podczas prowadzenia robót należy:

· teren budowy od strony prowadzenia robót dociepleniowych ogrodzić w sposób uniemożliwiający wstęp osobom postronnym oraz oznaczyć tablicami ostrzegawczymi,

· zabezpieczyć drewnianymi daszkami wejścia do budynku,

· stosować środki ochrony osobistej: hełmy, rękawice i obuwie ochronne, okulary ochronne, osłony oczu.

Roboty dociepleniowe i remontowe należy prowadzić pod stałym nadzorem i kontrolą osób posiadających odpowiednie kwalifikacje       i uprawnienia zawodowe.

Podczas prowadzenia robót należy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów bhp.

Wytyczne zagospodarowania odpadów

Odpady powstające podczas wykonania ocieplenia oraz wymiany obróbek blacharskich należy zagospodarować zgodnie                           z obowiązującymi przepisami (Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r Dz. U. Nr 62 poz. 62).

Przewidywane odpady:

a) odpady niebezpieczne:

nie występują

b) odpady inne niż niebezpieczne:

- gruz budowlany z rozbiórki i remontów


kod 170101

- odpady izolacyjne (styropian, wełna mineralna)

kod 170604

- szkło







kod 170202

- papa odpadowa






kod 170380

- złom żelaza i stali





kod 170405

Odpady nie nadające się do odzysku należy przekazać podmiotom posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.

UWAGA:

Opracowanie projektowe dopuszcza wykonanie prac dociepleniowych          z kolorystyką i pracami towarzyszącymi w II etapach:

Etap I: Docieplenie, kolorystyka i prace towarzyszące biurowca.

Etap II: Docieplenie, kolorystyka i prace towarzyszące łącznika.

Projektował:








..........................................................








mgr inż. arch. Dorota Rubik-Sałacińska
Projektował:

.....................................................

mgr inż. Piotr Nowak
Inowrocław, 30 czerwie c 2008






PAGE  

