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OPIS TECHNICZNY 
 

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO 
 

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Inowrocławiu 

1. Podstawa opracowania 
〉 Umowa z Zamawiającym. 
〉 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.  
〉 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
〉 Oględziny obiektu. 
〉 Audyt energetyczny budynku. 

2. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania są dwa budynki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 

w Inowrocławiu przy ul. Sienkiewicza 33. Zakres opracowania obejmuje następujące 
roboty budowlane:  

 

- wymianę stolarki okiennej , 
- wymianę stolarki drzwiowej, 
- docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia i w gruncie, 
- wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej ścian gruncie, 
- docieplenie stropodachów, 
- inne roboty towarzyszące, 

3. Dane o ochronie terenu 
Teren zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej oraz 

archeologicznej.   

4. Opis stanu istniejącego 
Obiekt zlokalizowany jest w Inowrocławiu przy ul. Sienkiewicza 33 na działce o nr 

97/25 (obręb 3). Obiekty poddane termomodernizacji to budynek główny o czterech 

kondygnacjach nadziemnych i całkowitym podpiwniczeniu wraz z parterową 

przybudówką oraz parterowy budynek warsztatów szkolnych.  

Budynek główny składa się z tzw. starej i nowej części. Wykonany został w 

technologii tradycyjnej murowanej w podłuŜnym układzie ścian nośnych. Ściany 

zewnętrze piwnic murowane z cegły ceramicznej pełnej gr. 1,5c (42cm), nadziemia 

gr. 1,5c (42cm) oraz 1c (30cm). Stropy międzykondygnacyjne gęstoŜebrowe typu 

Ackermana. Stropodach dwudzielny z płytą dachową z płyt korytkowych na 

stalowych dźwigarach kratowych. Od spodu ocieplenie z płyt suprema. Pokrycie 
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dachu z papy zgrzewalnej. Okna skrzynkowe, jednoramowe oraz krosnowe z drewna 

oraz PCV. Drzwi zewnętrzne z PCV oraz stalowe. Obróbki blacharskie, rynny i rury 

spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. 

Budynek przybudówki wykonany został w technologii tradycyjnej murowanej w 

podłuŜnym układzie ścian nośnych. Ściany zewnętrze murowane z cegły ceramicznej 

pełnej gr. 1,5c (42cm). Stropodach o konstrukcji pełnej (brak szczegółowych danych). 

Dach kryty papą na betonie. Okna skrzynkowe, jednoramowe oraz krosnowe z 

drewna. Drzwi zewnętrzne z PCV oraz stalowe. Obróbki blacharskie, rynny i rury 

spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. 

Budynek warsztatów szkolnych wykonany został w technologii tradycyjnej 

murowanej w podłuŜnym układzie ścian nośnych. Ściany zewnętrze murowane z 

cegły ceramicznej pełnej gr. 1,5c (42cm). Stropodach o konstrukcji dwudzielnej (brak 

szczegółowych danych). Dach kryty papą na deskowaniu (wg danych od obsługi 

obiektu). Okna jednoramowe z PCV. Drzwi zewnętrzne z PCV. Obróbki blacharskie, 

rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. 

5. Dane techniczno-rzeczowe 
Budynek główny 
 

Długość  34,00 m 
Szerokość  14,00 m 
Wysokość 18,25 m 
Powierzchnia wewnętrzna budynku 2238 m2 
 
Przybudówka 
 

Długość  20,35 m 
Szerokość  9,45 m 
Wysokość 4,70 m 
Powierzchnia wewnętrzna budynku 125 m2 
 
Budynek warsztatów szkolnych 
 

Długość  32,80 m 
Szerokość  14,40 m 
Wysokość 5,40 m 
Powierzchnia wewnętrzna budynku 444 m2 

6. Warunki ochrony przeciwpoŜarowej 
Budynek główny wraz z przybudówką 
 

Grupa wysokości budynku  – budynek średniowysoki. 

Kategoria zagroŜenia ludzi – budynek ZL III.  

Strefy zagroŜenia wybuchem – brak. 

Gęstość obciąŜenia ogniowego Q< 500 MJ/m2 
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Budynek warsztatów szkolnych 
 

Grupa wysokości budynku  – budynek niski. 

Kategoria zagroŜenia ludzi – budynek ZL III.  

Strefy zagroŜenia wybuchem – brak. 

Gęstość obciąŜenia ogniowego Q< 500 MJ/m2 

7. Charakterystyka energetyczna po termomodernizacji 
Budynek główny 

 

- ściany zewnętrzne  U= 0,21 W/m2K 
 

- stropodach U= 0,18 W/m2K 
 

- okna U= 1,6 W/m2K 
 

- drzwi U= 1,8 W/m2K 
 

 

Przybudówka 
 

- ściany zewnętrzne  U= 0,21 W/m2K 
 

- stropodach U= 0,178 W/m2K 
 

- okna U= 1,6 W/m2K 
 

- drzwi U= 1,8 W/m2K 
 

 

Budynek warsztatów 
 

- ściany zewnętrzne  U= 0,21 W/m2K 
 

- stropodach U= 0,18 W/m2K 
 

- okna U= 1,6 W/m2K 
 

- drzwi U= 1,8 W/m2K 
 

8. Opis projektowanych rozwiązań – wymiana stolarki. 
Ogólna charakterystyka robót. 

Projektuje się wymianę stolarki w zakresie przedstawionym na rysunkach. NaleŜy 

zastosować okna z profili PCV o współczynniku przenikania ciepła całego okna nie 

większym niŜ 1,6 W/m2K oraz drzwi z profili aluminiowych „ciepłych” o współczynniku 

przenikania ciepła całych drzwi nie większym niŜ 1,8 W/m2K. Drzwi do węzła c.o. o 

wykonane w klasie EI30. Projektuje się podmurowanie części okien piwnic od strony 

północnej budynku głównego i likwidacje studzienek okiennych. W górnych ramach 

okien naleŜy zamontować dwustrumieniowe higrosterowane nawiewniki powietrza z 

łącznikiem i kratką przeciw owadom. Wymienić podokienniki wewnętrzne na 

parapety z drewna (krawędzie – półwałek, naroŜa zaokrąglone). 

Przed zamówieniem okien naleŜy dokonać pomiarów otworów z natury. 
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Zakres robót 

8.1. DemontaŜ istniejącej stolarki przewidzianej do wymiany  i przygotowanie otworów 
do montaŜu. 

8.2. Podmurowanie części okien w piwnicach od strony północnej budynku głównego 
przy uŜyciu cegieł ceramicznych pełnych na zaprawie cw marki M5; uzupełnienie 
tynków od wewnątrz wraz z gładzią. 

8.3. MontaŜ okien i drzwi w uprzednio przygotowanych otworach. 

8.4. MontaŜ parapetów wewnętrznych z drewna w kolorze białym.  

8.5. Wykonanie uzupełnienia tynków, obróbki obsadzenia okien  wraz z malowaniem 
ościeŜy wewnętrznych. 

9. Opis projektowanych rozwiązań – docieplenie 
stropodachu budynku głównego. 
Projektuje się ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją budynku głównego 

granulowaną wełną mineralną o grubości 23 cm. Wielkość ta stanowi wymagane 
docieplenie gr. 20 cm wraz z naddatkiem uwzględniającym wpływ 
nierównomiernego ułoŜenia oraz osiadania warstwy granulatu. 

Ze względu na brak dokumentacji archiwalnej oraz na ograniczone moŜliwości 
oględzin przestrzeni stropodachu na etapie projektowania przyjęto odpowiednie 
załoŜenia projektowe. Z uwagi na moŜliwość wystąpienia rozbieŜności w rzeczywistej 
konstrukcji stropodachu z przyjętymi załoŜeniami, przed właściwym rozpoczęciem 
robót budowlanych naleŜy wykonać dodatkowe odkrywki i sprawdzić ostatecznie 
zgodność z załoŜeniami projektowymi. W przypadku rozbieŜności decyzję o sposobie 
wykonania robót związanych z ociepleniem stropodachu podejmie w ramach 
nadzoru autorskiego projektant na wezwanie inwestora lub inspektor nadzoru.   

Zakres robót w zakresie docieplenia stropodachu 

9.1. Wykonanie w płytach dachowych korytkowych otworów technologicznych o 
wymiarach 40x40cm. NaleŜy zachować szczególną ostroŜność podczas 
prowadzenia prac. Nie naleŜy wykonywać otworów naruszając Ŝebra oraz w 
środku rozpiętości płyt korytkowych.  

9.2. W celu zapewnienia wentylacji stropodachu naleŜy w ścianach podłuŜnych 
wykonać z kaŜdej strony po 11 otworów ø100mm, tak aby wylot znajdował się min. 
10cm ponad wdmuchana izolacją stropodachu. Od zewnątrz otwory 
zabezpieczyć kratkami okrągłymi z PCV.   

9.3. UłoŜenie granulowanej wełny mineralnej np. GRANROCK, PAROC GRAN itp. 
metodą wdmuchiwania za pomocą specjalnego urządzenia do transportu 
materiałów sypkich. Prace powinny być wykonywane przez uprawnionego 
wykonawcę. 

Termoizolacja z granulowanej wełny mineralnej powinna spełniać następujące 
wymagania: 
 

1. gęstość ułoŜonego granulatu powinna być zgodna z wielkością deklarowaną 
przez producenta, 

2. wilgotność granulatu powinna wynosić nie więcej niŜ 2%, 
3. termoizolacja powinna być ułoŜona równą warstwą, bez przerw i ubytków, tzw. 

kieszeni, 
4. termoizolacja nie moŜe zakrywać otworów wentylacyjnych. 
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Kontrola izolacji cieplnej z granulowanej wełny mineralnej powinna obejmować 
sprawdzenie: 
1. grubości 
2. gęstości  

 

Prawidłowość wykonania termoizolacji naleŜy sprawdzić kontrolując grubość i 
masę wprowadzonego granulatu oraz przeprowadzając oględziny termoizolacji 
specjalna kamerą wprowadzoną w przestrzeń stropodachu. 

9.4. Przekrycie otworów włazowych płytami z blachy stalowej gr. 4 mm zabezpieczonej 
przeciw korozji poprzez dwukrotne malowanie farbą Nobikor. Blachę umieścić 
pomiędzy warstwą papy podkładowej i nawierzchniowej.  

9.5. Ocieplić od spodu wyłaz dachowy (klapę w stropie) płytami styropianowymi gr. 8 
cm i obrobić blachą lub obić deskami.  

10. Opis projektowanych rozwiązań  – docieplenie 
stropodachu przybudówki. 

Projektuje się wykonanie docieplenia stropodachu przy uŜyciu płyt 
styropianowych samogasnących EPS 100 - 038 DACH/PODŁOGA z pokryciem papą 
samoprzylepną oraz termozgrzewalną.  

Zakres robót 

10.1. Rozbiórka obróbek blacharskich.  

10.2. Stare istniejące podłoŜe z papy naleŜy poddać naprawie poprzez oczyszczenie, 
uzupełnienie ubytków, rozcięcie i zaklejenie pęcherzy.  

10.3. Zagruntowanie podłoŜa bitumiczną emulsja do gruntowania np. EMAILLIT BV-extra 
poprzez naniesienie na powierzchnię cienkiej warstwy wałkiem lub pędzlem. 

10.4. Przyklejenie do podłoŜa warstwy termoizolacji gr. 20cm z płyt styropianowych EPS 
100-038 DACH/PODŁOGA za pomocą kleju bitumicznego np. VEDATEX. Klej 
nanosić na zagruntowaną i wyschniętą powierzchnię za pomocą wyciskacza. W 
zaleŜności od panującej temperatury otoczenia przed przyłoŜeniem płyt do 
podłoŜa naleŜy odczekać od ok. 15 do 60 minut.  

10.5. Łączniki mechaniczne. Łączniki naleŜy mocować po obwodzie budynku w pasie o 
szerokości 2,0m. Do mocowania płyt za pomocą łączników mechanicznych 
naleŜy zastosować kołki z tworzywa sztucznego z trzpieniem tworzywowym o 
wymiarach 10x300 w ilości 5 szt./m2. Minimalna głębokość zakotwienia łącznika 
wynosi 80 mm. Minimalna średnica talerzyków wynosi 60 mm. Kołki naleŜy wbić tak 
aby powierzchnia talerzyka licowała z zewnętrzną płaszczyzną płyty izolacyjnej. 
Kołkowanie moŜna rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. W 
przypadku nierówności na stykach płyt miejsca te odpowiednio przeszlifować.  

10.6. MontaŜ wzdłuŜ okapu drewnianych bali w rozstawie co 50cm za pomocą blach 
kątowych przeznaczonych do mocowania haków rynnowych.  

10.7. Wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm 
(kołnierzy ścian i kominów, obróbka wyłazu) oraz z blachy stalowej powlekanej gr. 
0,55 mm, RAL 1013 (wykonanie pokrycia murów, obróbki okapu) oraz montaŜ 
rynien np. Wijo 150/100 RAL 8017. 

10.8.  Wykonanie pokrycia dachu dwiema warstwami papy asfaltowej. NaleŜy 
zastosować np. papę podkładową samoprzylepną VEDATOP SU modyfikowaną 
SBS na tkaninie szklanej. Spodnia strona pokrytą jest folią, którą naleŜy zerwać 
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bezpośrednio przed przyklejeniem papy do styropianu. Zakłady papy pokryte 
lepiszczem ulegają wulkanizacji pod wpływem temperatury otoczenia. 

10.9. Papę nawierzchniową np. VEDATECT EUROFLEX PYE PV 250 S5 modyfikowaną SBS 
na włókninie poliestrowej układać metodą zgrzewania.   

10.10. Wymiana instalacji odgromowej. 

11. Opis projektowanych rozwiązań – docieplenie 
stropodachu budynku warsztatów. 
Projektuje się ocieplenie stropodachu budynku warsztatów szkolnych 

granulowaną wełną mineralną o grubości 23 cm. Wielkość ta stanowi wymagane 
docieplenie gr. 20 cm wraz z naddatkiem uwzględniającym wpływ 
nierównomiernego ułoŜenia oraz osiadania warstwy granulatu. 

Ze względu na brak dokumentacji archiwalnej oraz na ograniczone moŜliwości 
oględzin przestrzeni stropodachu na etapie projektowania przyjęto odpowiednie 
załoŜenia projektowe. Z uwagi na moŜliwość wystąpienia rozbieŜności w rzeczywistej 
konstrukcji stropodachu z przyjętymi załoŜeniami, przed właściwym rozpoczęciem 
robót budowlanych naleŜy wykonać dodatkowe odkrywki i sprawdzić ostatecznie 
zgodność z załoŜeniami projektowymi. W przypadku rozbieŜności decyzję o sposobie 
wykonania robót związanych z ociepleniem stropodachu podejmie w ramach 
nadzoru autorskiego projektant na wezwanie inwestora lub inspektor nadzoru.   

Zakres robót w zakresie docieplenia stropodachu 

11.1. Wykonanie w poszyciu dachu otworów technologicznych o wymiarach 40x40cm. 
NaleŜy zachować szczególną ostroŜność podczas prowadzenia prac. Nie naleŜy 
wykonywać otworów naruszając elementy konstrukcyjne.  

11.2. W celu zapewnienia wentylacji stropodachu naleŜy w ścianach podłuŜnych 
wykonać z kaŜdej strony po 11 otworów ø100mm, tak aby wylot znajdował się min. 
10cm ponad wdmuchana izolacją stropodachu. Od zewnątrz otwory 
zabezpieczyć kratkami okrągłymi z PCV.   

11.3. UłoŜenie granulowanej wełny mineralnej np. GRANROCK, PAROC GRAN itp. 
metodą wdmuchiwania za pomocą specjalnego urządzenia do transportu 
materiałów sypkich. Prace powinny być wykonywane przez uprawnionego 
wykonawcę. 

Termoizolacja z granulowanej wełny mineralnej powinna spełniać następujące 
wymagania: 
 

5. gęstość ułoŜonego granulatu powinna być zgodna z wielkością deklarowaną 
przez producenta, 

6. wilgotność granulatu powinna wynosić nie więcej niŜ 2%, 
7. termoizolacja powinna być ułoŜona równą warstwą, bez przerw i ubytków, tzw. 

kieszeni, 
8. termoizolacja nie moŜe zakrywać otworów wentylacyjnych. 
Kontrola izolacji cieplnej z granulowanej wełny mineralnej powinna obejmować 
sprawdzenie: 
3. grubości 
4. gęstości  
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Prawidłowość wykonania termoizolacji naleŜy sprawdzić kontrolując grubość i 
masę wprowadzonego granulatu oraz przeprowadzając oględziny termoizolacji 
specjalna kamerą wprowadzoną w przestrzeń stropodachu. 

11.4. Przekrycie otworów włazowych płytami z blachy stalowej gr. 4 mm zabezpieczonej 
przeciw korozji poprzez dwukrotne malowanie farbą Nobikor. Blachę umieścić 
pomiędzy warstwą papy podkładowej i nawierzchniowej.  

11.5. Wymiana obróbek blacharskich – pokrycia attyk, okapów itp. z blachy stalowej 
powlekanej gr. 0,55 mm, kolor RAL 1013.  

12. Opis projektowanych rozwiązań – docieplenie ścian. 
Docieplenie ścian poniŜej terenu i w strefie cokołu 

12.1. Rozbiórka nawierzchni i wykonanie wzdłuŜ  ścian wykopu o głębokości – ok. 2,0m 
(budynek główny) oraz 0,8m ( budynek warsztatów).  

12.2. Powierzchnię ściany oczyścić z zanieczyszczeń. 

12.3. Skucie słabych, „głuchych” i nienośnych tynków. Wszelkie ubytki uzupełnić 
tynkiem CW kategorii II.  

12.4. Na wyschniętej powierzchni wykonać izolację pionową z dwóch warstw 
dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej po wcześniejszym zagruntowaniu 
podłoŜa masą rozcieńczoną wodą 1:1.  

12.5. Do ocieplenia ścian w gruncie naleŜy uŜyć płyt styropianowych produkowanych 
na bazie polistyrenu spienialnego, uszlachetnionego związkami hydrofobowymi, 
które zwiększają odporność styropianu na chłonięcie wody np. HYDROSTYR gr. 14 
cm (λ<0,038 W/m2K). Do ocieplenia ścian w strefie cokołu naleŜy uŜyć płyt 
styropianowych frezowanych EPS100-038 DACH/PODŁOGA gr. 14cm. Klejenie płyt 
prowadzić metodą powierzchniową nanosząc warstwę zaprawy klejowej pacą 
zębatą równomiernie na całej powierzchni płyt. Zaprawę klejącą nakładać 
wyłącznie na płyty styropianowe. Płyty naleŜy układać na styk z przesunięciem 
spoin pionowych. W naroŜach ścian budynku płyty muszą się zazębiać. Nie naleŜy 
dopuszczać do powstania szczelin większych niŜ 1,5 mm, a w przypadku ich 
występowania wypełnić je materiałem termoizolacyjnym. Powierzchnia 
przyklejonych płyt musi być równa, w tym celu po upływie 24 godzin naleŜy 
powierzchnie płyt przeszlifować papierem ściernym.  

12.6. Warstwa zbrojąca z siatki z włókna szklanego. Na „roboczej” powierzchni ściany 
naleŜy nałoŜyć warstwę z zaprawy klejowej gr. ok. 1,5 mm, a następnie zatapiać w 
niej bez fałd i załamań siatkę z włókna szklanego o gramaturze nie mniejszej niŜ 
145g/m2, tak aby była ona całkowicie niewidoczna. Prace naleŜy wykonać w 
jednym kroku roboczym rozpoczynając od góry ściany układając siatkę pionowymi 
pasami z zakładami wynoszącymi, co najmniej 6 cm. Powierzchnię warstwy zbrojącej 
naleŜy po wyschnięciu przeszlifować i sprawdzić jej równość.  W trakcie wykonywania 
temperatura nie moŜe być niŜsza niŜ +5oC i nie większej niŜ +25o C, a temperatura 
minimalna musi się utrzymywać, przez co najmniej 24 godz. od zakończenia prac. 

12.7. Przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojącej wykonać wzmocnienie 
cienkowarstwowego systemu ociepleniowego poprzez wklejenie dodatkowej 
warstwy siatki. 

12.8. Na wyschniętej warstwie zbrojącej w gruncie wykonać izolację pionową z dwóch 
warstw dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej po wcześniejszym 
zagruntowaniu podłoŜa masą rozcieńczoną wodą 1:1. Uszczelnić wszystkie 
szczeliny pomiędzy warstwą docieplenia a murem. 
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12.9. W strefie cokołu na warstwie zbrojącej naleŜy wykonać tynk specjalny polimerowy 
Stonemist. W celu skorygowania koloru, na co najmniej 4 godziny przed 
rozpoczęciem nakładania tynku Stonemist, podłoŜe naleŜy pomalować środkiem 
Color Prime S. Masę tynkarską naleŜy nakładać natryskiem w dwóch warstwach, 
najpierw ruchami poziomymi, potem pionowymi. Łączna grubość powłoki nie 
powinna przekraczać 2mm. Po wyschnięciu powierzchnię tynku Stonemist naleŜy 
pomalować środkiem uszczelniającym Seal Clear. 

12.10. Zasypać wykop i zagęścić grunt. Odtworzyć rozebrane nawierzchnie utwardzone z 
kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. Pod nawierzchnię wykonać 
warstwę odsączającą z piasku gr. 10. Wykonać wzdłuŜ ścian budynku opaskę o 
szerokości 60cm z kostki K-4 w kolorze szarym. 

Docieplenie ścian powyŜej strefy cokołu  

12.11. MontaŜ rusztowania. 

12.12. DemontaŜ obróbek blacharskich, rur spustowych, instalacji odgromowej itp. 

12.13. Skucie słabych, „głuchych” i nienośnych tynków. Skuć luźne tynki z powierzchni 
bocznych schodów zewnętrznych i innych powierzchni nieocieplanych (np. 
zadaszenia). Lokalne ubytki uzupełnić tynkiem CW kategorii II. NaleŜy skuć 
wszystkie tynki z ościeŜy z uwagi na projektowane ich docieplenie.  

12.14. Oczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu poprzez zmycie elewacji wodą z 
dodatkiem słabych detergentów. 

12.15. Sprawdzenie nośności podłoŜa: 

- przykleić w kilku miejscach ściany - po 3 kawałki styropianu o wym. 10x10x5cm na 
100 m2 elewacji uŜywając zaprawy klejącej do klejenia płyt styropianowych, 

- po upływie trzech dni oderwać próbkę od ściany; jeŜeli rozwarstwienie nastąpi w 
próbce styropianu podłoŜe uznaje się za odpowiednio mocne i podczas prac 
dociepleniowych styropian mocuje  się za pomocą masy klejącej oraz łączników 
mechanicznych; w przypadku nienośnego podłoŜa naleŜy to podłoŜe usunąć. 

12.16. Strefa cokołu. Poziom linii cokołu budynku głównego zaprojektowano zgodny z 
poziomem istniejącym, cokół przybudówki o wysokości 80cm (przy wejściu od 
strony południowej), cokół budynku warsztatów szkolnych o wysokości 60cm (przy 
wejściu od strony północnej). Listwa startowa powinna posiadać szerokość 
dostosowaną do grubości ocieplenia. NaleŜy ją mocować w poziomie i w 
płaszczyźnie w odstępach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych łączników. NaleŜy 
bezwzględnie mocować końce listwy. Listwy łączyć przy pomocy plastikowych 
złączek. W naroŜach budynku mocować listwy naroŜne. 

12.17. Klejenie płyt. Do ocieplenia ścian powyŜej listwy startowej naleŜy uŜyć płyt 
styropianowych frezowanych EPS 70 – 040 FASADA grubości 16 cm. OścieŜa (w 
tym powierzchnie podparapetowe) naleŜy docieplić styropianem grubości 3 cm, 
w przypadkach szczególnych, w których ocieplenie nachodziłoby zbytnio na 
ościeŜnice zastosować płyty gr. 2cm). Klejenie płyt do ścian prowadzić metodą 
obwiedniowo – plackową przy uŜyciu zaprawy klejowej; obwódka szerokości 5 cm 
i grubości 1 cm, 6 placków grubości 1 cm i średnicy ok. 10 cm wewnątrz obwódki. 
Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co najmniej 40% jej 
powierzchni. Klejenie płyt do ościeŜy prowadzić metodą powierzchniową 
nanosząc warstwę zaprawy klejowej pacą zębatą równomiernie na całej 
powierzchni płyt styropianowych. Zaprawę klejącą nakładać wyłącznie na płyty 
styropianowe. Płyty naleŜy układać na styk z przesunięciem spoin pionowych. W 
naroŜach ścian budynku płyty muszą się zazębiać. Nie naleŜy dopuszczać do 
powstania szczelin większych niŜ 1,5 mm, a w przypadku ich występowania 
wypełnić je materiałem termoizolacyjnym. Powierzchnia przyklejonych płyt musi 
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być równa, w tym celu po upływie 24 godzin naleŜy powierzchnie płyt 
przeszlifować papierem ściernym.  

12.18. Łączniki mechaniczne. Do mocowania płyt styropianowych na ścianach za 
pomocą łączników mechanicznych naleŜy zastosować kołki z tworzywa 
sztucznego z trzpieniem tworzywowym 10x260 w ilości 4 szt./m2. Minimalna 
głębokość zakotwienia łącznika wynosi 60 mm (nie naleŜy wliczać grubości kleju!). 
Minimalna średnica talerzyków wynosi 60 mm. Kołki naleŜy wbić tak aby 
powierzchnia talerzyka licowała z zewnętrzną płaszczyzną płyty izolacyjnej, nie 
wbijać łączników w głąb płyt izolacyjnych!. Kołkowanie moŜna rozpocząć po 
upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. 

12.19. NaroŜa budynku, otworów okiennych i drzwiowych naleŜy chronić za pomocą 
profilu naroŜnego z zespolona siatką z włókna szklanego. Profil zatapia się w 
wykonanym łoŜu grzebieniowym z zaprawy klejącej do zatapiania siatki, przed 
wykonaniem właściwej warstwy zbrojącej. Siatkę naroŜnika i właściwą siatkę 
zbrojącą zatapia się w warstwie zaprawy w jednej czynności roboczej. W 
przypadku docinania właściwej siatki zbrojącej na równo z krawędzią budynku 
powstałe zakłady siatki profilu naroŜnego i siatki zbrojącej muszą wynosić co 
najmniej 6 cm. 

12.20. W miejscu dylatacji budynków umieścić profile dylatacyjne z zespolona siatką z 
włókna szklanego. 

12.21. Na elewacji północnej, południowej i wschodniej tzw. starej części budynku 
głównego pomiędzy I a II piętrem naleŜy przykleić profil gzymsowy ze styropianu 
powlekanego masą akrylową. 

12.22. Wokół otworów okiennych zlokalizowanych w tzw. nowej części budynku 
głównego wykonać ze styropianu gr. 5cm obwódki o szerokości 15cm.      

12.23. Warstwa zbrojąca. Do wykonania warstwy zbrojonej na płytach styropianowych 
moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po trzech dniach od przyklejenia płyt. W trakcie 
wykonywania temperatura nie moŜe być niŜsza niŜ +5o C i nie większej niŜ +25o C, a 
temperatura minimalna musi się utrzymywać, przez co najmniej 48 godz. od 
zakończenia prac. Prace rozpoczyna się po całkowitym związaniu kleju do płyt tj. 
około 3 dni, zakończeniu kołkowania i osadzeniu profili naroŜnych wtapiając paski 
siatki zbrojącej z włókna szklanego o wymiarach 20 x 30 cm diagonalnie we 
wszystkie naroŜa otworów. Następnie packą stalową nakłada się na płyty 
ocieplające zaprawę klejącą na grubość ok. 1,5 mm, a następnie zatapia w niej 
bez fałd i załamań siatkę zbrojącą. Prace naleŜy wykonać w jednym kroku 
roboczym rozpoczynając od góry ściany układając siatkę pionowymi pasami z 
zakładami wynoszącymi, co najmniej 6 cm. Siatka musi być całkowicie 
niewidoczna. Powierzchnię warstwy zbrojącej naleŜy po wyschnięciu przeszlifować 
i sprawdzić jej równość.  

Warstwę zbrojącą wykonać takŜe na powierzchniach nieocieplanych (np. boczne 
powierzchnie schodów, zadaszenia, itp.)  

12.24. W strefie docieplenia do wysokości 2,0 m nad terenem naleŜy przed wykonaniem 
właściwej warstwy zbrojącej wykonać wzmocnienie cienkowarstwowego systemu 
ociepleniowego poprzez wklejenie dodatkowej warstwy siatki. 

12.25. W miarę postępu robót ociepleniowych naleŜy montować obróbki blacharskie – 
parapety zewnętrzne i obróbki gzymsów z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm 
(RAL 1013) oraz instalację odgromową, itp. Ząb okapowy obróbek powinien być 
odsunięty od lica ściany po ociepleniu na odległość 40 mm.   

12.26. Wyprawa elewacyjna z masy tynkarskiej. Wyprawę tynkarską naleŜy wykonać po 
całkowitym wyschnięciu warstwy bazowej tj. po upływie, co najmniej 48 godzin od 
chwili naklejenia siatki zbrojącej przy temp. +20oC oraz wilgotności względnej 
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powietrza 55%. Cienkowarstwowy tynk mineralny naleŜy nakładać na podłoŜe na 
grubość ziarna pacą stalową, a po krótkim czasie zacierać packą z tworzywa 
sztucznego. Grubość ziarna zaprawy tynkarskiej powinna wynosić ok. 1,6 mm. Aby 
uniknąć widocznych łączeń nie naleŜy prowadzić prac przy silnym wietrze, 
nasłonecznieniu (temperatura powyŜej 25oC). Zawsze naleŜy rozprowadzać tynk w 
kierunku świeŜo nałoŜonej warstwy („mokre na mokre”) i zapewnić odpowiednią 
ilość pracowników na dany etap prac tynkarskich. W czasie wiązania tynku tj. 
około 5 dni jego warstwę naleŜy chronić przed szkodliwym wpływem czynników 
atmosferycznych (silnym nasłonecznienie, silnym wiatrem oraz deszczem).  

Warstwę zbrojącą wykonać takŜe na powierzchniach nieocieplanych (np. boczne 
powierzchnie schodów, zadaszenia, itp.)  

12.27. MontaŜ rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej np. systemu Wijo 
150/100 w kolorze RAL 8017 wraz z czyszczakami. 

12.28. Osadzenie (przełoŜenie) drobnych elementów na elewacji np. tablic, lamp, 
elementów monitoringu,  itp. 

12.29. Istniejące  kraty okienne odciąć, przerobić dopasowując wymiary i oczyścić, a 
następnie pomalować dwukrotnie farbami chlorokauczukowymi, wierzchnia 
warstwa w kolorze RAL 1013. 

12.30. Dwukrotne malowanie elewacji farbami silikonowymi w kolorach wg kolorystyki 
elewacji. NaleŜy pomalować takŜe kominy ponad dachem po oczyszczeniu 
podłoŜa i ewentualnym uzupełnieniu ubytków tynku. Malowanie rozpocząć nie 
wcześniej niŜ przed upływem 48 godzin od zakończenia tynkowania.  

12.31. Uszczelnienie połączeń pomiędzy systemem docieplenia, a innymi elementami 
(obróbkami blacharskimi, parapetami, ościeŜnicami itp.) silikonową masą do 
uszczelniania spoin. 

12.32. DemontaŜ rusztowania i uporządkowanie terenu. 

13. Opis projektowanych rozwiązań – remont pokrycia 
dachu (budynek główny) i zadaszeń nad wejściami. 

13.1. Rozbiórka obróbek blacharskich.  

13.2. Stare istniejące podłoŜe z papy naleŜy poddać naprawie poprzez oczyszczenie, 
uzupełnienie ubytków, rozcięcie i zaklejenie pęcherzy.  

13.3. Zagruntowanie podłoŜa bitumiczną emulsja do gruntowania np. EMAILLIT BV-extra 
poprzez naniesienie na powierzchnię cienkiej warstwy wałkiem lub pędzlem. 

13.4. Wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm 
(kołnierze ścian i kominów - budynek główny) oraz powlekanej gr. 0,55 mm RAL 
1013 (pokrycia, okapy, kołnierze ścian zadaszeń).  

13.5.  Wykonanie pokrycia dachu papą nawierzchniową np. VEDATECT EUROFLEX PYE 
PV 250 S5 modyfikowaną SBS na włókninie poliestrowej układaną metodą 
zgrzewania.   

13.6. Wykonanie lokalnie naprawy instalacji odgromowej na dachu budynku 
głównego.  
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14. Uwagi i zalecenia. 
14.1. Wszystkie prace budowlane naleŜy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi normami i 
przepisami prawa budowlanego. 

14.2. W przypadkach odstępstwa od projektu lub wystąpienia sytuacji 
nieprzewidzianych na etapie projektowania sposób wykonania robót naleŜy 
uzgodnić z projektantem. 

14.3. UŜyte materiały budowlane muszą posiadać aktualne deklaracje zgodności z 
polskimi normami lub aprobatami technicznymi. 

14.4. Zestaw wyrobów do wykonania docieplenia ścian zewnętrznych powinien być 
objęty jedną Aprobata Techniczną. Niedopuszczalne jest łączenie materiałów 
nie wchodzących w skład jednej Aprobaty Technicznej.  

14.5. Opis techniczny dotyczący sposobu wykonania ocieplenia ścian podano w 
oparciu o system docieplenia DRYVIT DRYSULATION I DRYVIT OUTSULATION. 
Zastosowanie innego systemu moŜliwe jest wyłącznie przy zachowaniu 
projektowanych parametrów technicznych, uŜytkowych i estetycznych, po 
przedstawieniu pełnej dokumentacji technicznej proponowanego systemu 
(aprobata techniczna, karty katalogowe materiałów itp.)i próbek do oceny 
estetycznej oraz uzyskaniu zgody projektanta. Ponadto materiały powinny być 
uŜyte w sposób zapewniający udzielenie stosownej gwarancji materiałowej przez 
ich producenta.   

14.6. Nawierzchnie utwardzone naleŜy kształtować ze spadkami w kierunku od 
budynku i układać z uwzględnieniem prawidłowego odprowadzenia wód 
opadowych na tereny zielone.    

14.7. W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia prac złego stanu technicznego 
elementów budynku naleŜy dokonać ich naprawy. 
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Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U nr 120, poz. 1126) określa się, co następuje: 

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 
Budynek główny szkoły wraz z przybudówką 

 

- wymianę stolarki okiennej, 
- wymianę stolarki drzwiowej, 
- docieplenie ścian zewnętrznych, 
- docieplenie stropodachów,  
- wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic, 
- remont pokrycia dachów , 
- inne roboty towarzyszące, 
 

Budynek warsztatów szkolnych 
 

- wymianę stolarki okiennej, 
- wymianę stolarki drzwiowej, 
- docieplenie ścian zewnętrznych, 
- docieplenie stropodachu,  
- remont pokrycia dachów , 
- inne roboty towarzyszące, 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 

Na działce zlokalizowane są przedmiotowe budynki.  
 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi: 

 

Brak. 
 

4. Przewidywane zagroŜenia, które mogą wystąpić podczas realizacji robót 
budowlanych; określenia skali i rodzajów zagroŜeń oraz miejsc i czasu ich wystąpienia. 

 

• prace na wysokości (w tym na rusztowaniach) – roboty, przy których wykonywaniu 
występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m ludzi lub przedmiotów, 

• prowadzenie robót ziemnych o głębokości ponad 1,5m. 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 
• instruktaŜ – szkolenie stanowiskowe powinno być prowadzone przez osobę 

posiadająca odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne 
do jego przeprowadzenia, 

 

• pracownicy powinni wysłuchać instruktaŜu i potwierdzić ten fakt własnoręcznym 
podpisem, 

 

• podczas szkolenia naleŜy zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym 
związanym z wykonywaną pracą na stanowisku pracy oraz sposobem 
stosowania podczas pracy środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających 
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przed skutkami zagroŜeń, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzieŜ ochronna 
itp., 

• w dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty 
potwierdzające przeprowadzenie szkoleń w zakresie BHP, protokoły z 
dokonanych kontroli, wykaz wydanych zaleceń w zakresie BHP, 

 

• na terenie budowy powinny być do wglądu pracowników plan BIOZ i dokonana 
ocena ryzyka zawodowego; informacja, gdzie są przechowywane wyŜej 
wymienione dokumenty powinna znajdować się na tablicy ogłoszeń. 

 
6.  Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w 
ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 

 
 

• ogrodzenie terenu budowy, 
 

• drogi komunikacyjne na placu budowy, 
 

• wyznaczenie strefy niebezpiecznej przy prowadzeniu prac na wysokości, 
 

• wyznaczenie miejsc składowania materiałów budowlanych, 
 

• określenie zasad eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w tym 
oświetlenia stanowisk pracy, 

 

• pouczenie, Ŝe na wypadek zagroŜenia naleŜy opuścić miejsce robót najkrótszą 
moŜliwą drogą prowadzącą poza strefę zagroŜenia. 

 
 
 
 

 Sporządził: 
 

 mgr inŜ. Michał Miklas 
 


