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Inowrocław, 02.04.2018 r. 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Na podstawie art. 20 pkt.4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016, 
zm.: Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42; Dz.U. z 2004 r., Nr 6, poz. 41; Dz.U. z 2004 r., Nr 92, 
poz. 881; Dz.U. z 2004 r., Nr 93, poz. 888; Dz.U. z 2004 r., Nr 96, poz. 959)  
 
oświadczam, że projekt budowlany pt. 
 
 

Termomodernizacja budynku szkoły wraz z łącznikiem                 
II Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu 

 

Obie kt budowlany:  

Budynek II L.O. im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu 

ul. Konopnickiej 15 

88-100 Inowrocław               

działka nr 63/1 i 74/1 obręb 3 

Inwe stor:  

Powiat Inowrocławski 

ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 

88-100 Inowrocław 

 
 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 

P r o j e k t a n t :  
 I m ię  i  na zw isk o  S p ec j a lnoś ć  Nr uprawnień budowlanych P od p is   

 mgr inż. Michał Miklas konstrukcja KUP/0102/PWOK/07 
 
 
 

 

 mgr inż. arch. Sylwia Jankowska 
 

architektura KPOKK IARP 78/2011   
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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

 
Termomodernizacja budynku szkoły wraz z łącznikiem                                             

II Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu 
 
 
 

1. Dane ogólne 

1) Inwestor: 
Powiat Inowrocławski 
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 
88-100 Inowrocław 

   

2) Adres budowy: 
Budynek II L.O. im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu 
ul. Konopnickiej 15 
88-100 Inowrocław 

2. Podstawa opracowania  

 Umowa z Zamawiającym. 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
 Oględziny obiektu. 

3. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest budynek użyteczności publicznej – II Liceum Ogólnokształcące im. 
Marii Konopnickiej w Inowrocławiu. Zakres opracowania obejmuje następujące roboty:  

 
 docieplenie ścian zewnętrznych tzw. „nowej części” wraz z łącznikiem, 
 docieplenie stropodachów tzw. „nowej części” i łącznika, 
 izolacje ścian piwnic w „starej części” szkoły, 
 wykonanie dodatkowych schodów w przedsionku „nowej części” 
 inne roboty towarzyszące, 

4. Dane o ochronie terenu 

Budynek zlokalizowany jest w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.  

5. Opis stanu istniejącego 

Budynek „nowej części” szkoły jest podpiwniczony o trzech kondygnacjach nadziemnych, do 
„starej” części szkoły prowadzi łącznik zlokalizowany na poziomie I piętra.  

Budynek posadowiono na ławach żelbetowych, ściany fundamentowe prefabrykowane. Ściany 
nadziemia żelbetowe prefabrykowane ocieplona styropianem. Stropy z żelbetowych prefabrykowanych płyt 
kanałowych. Stropodach wykonano jako dwudzielny. Płytę dachową wykonano z płyt dachowych 
korytkowych ułożonych na ściankach ażurowych z cegły ustawionych na stropie z płyt kanałowych. 
Ocieplenie stropodachu płytami wełny mineralnej gr. 10cm. Pokrycie dachu wykonane z papy zgrzewalnej, 
obróbki blacharskie oraz rury spustowe wykonano z blachy stalowej ocynkowanej. Odprowadzenie wód 
opadowych dwoma wewnętrznymi korytami kierującymi wodę do rur spustowych zlokalizowanych na 
ścianach szczytowych budynku. Pokrycie daszku wieńczącego elewację z dachówki ceramicznej na łatach 
drewnianych i podkonstrukcji stalowej.    
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Tynki zewnętrzne na styropianie gr. 2cm cementowo-wapienne o fakturze baranka malowane 
farbami fasadowymi. Elewacje o prostej formie architektonicznej. Stolarka okienna z PCV, drzwiowa z 
profili aluminiowych.  

Schody zewnętrzne betonowe z okładziną lastriko. Balustrady stalowe z prętów prostych. Opaska 
wokół budynku betonowa.  

 

6. Dane techniczno-rzeczowe 

„Nowa” część 
 

Długość  24,70 m 
Szerokość  18,59 m 
Wysokość 13,20 m 

 
 

Łącznik 
 

Długość  12,60 m 
Szerokość  9,95 m 
Wysokość 9,10 m 

 
 

Przedsionek 
 

Długość  6,20 m 
Szerokość  4,67 m 
Wysokość 2,90 m 

 

7. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Grupa wysokości budynku  – budynek średniowysoki (SN). 
Kategoria zagrożenia ludzi – budynek ze strefą ZL III.  
Strefy zagrożenia wybuchem – brak. 
Gęstość obciążenia ogniowego Q< 500 MJ/m2 

8. Charakterystyka energetyczna przegród – stan 
projektowany 

Ściany zewnętrzne  0,2 W/m2K 
Stropodach „nowej“ części 0,14 W/m2K 
Stropodach łącznika 0,14 W/m2K 

9. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje przedmiotowe działki nr 63/1 i 74/1 233/3. Zakres 
oddziaływania inwestycji nie wykracza poza granice terenu inwestora.  
- na podstawie §13.1, §60, § 271-273   Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 
75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) projektowane roboty budowlane nie wprowadzają ograniczeń 
możliwości zabudowy działek sąsiednich. 
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10. Opis projektowanych rozwiązań – izolacja ścian piwnic 
wraz z wymianą tynków w „starej” części szkoły. 

Projektuje się wykonanie przepon poziomych na wszystkich ścianach zewnętrznych piwnic przy 
użyciu preparatów silanowych – Oxal HSL, wykonanie izolacji pionowych ścian zewnętrznych (do 
0,5m poniżej poziomu posadzki piwnic) - powłokowych przy użyciu mas elastomerowych – Expert 
proof eco oraz termicznej z płyt XPS gr. 12cm, a także wykonanie tynków regulujących zawilocenie – 
Exzellent, na całej wysokości ścian piwnic (wewnątrz). Ze względów technologicznych prace należy 
wykonać w dwóch etapach. W I etapie należy skuć wszystkie okładziny i tynki, wykonać izolacje 
pionowe i poziome, natomiast w drugim etapie po osuszeniu ścian wykonać nowe tynki i okładziny. 
Pomiędzy kolejnymi etapami należy zachować odstęp czasowy ok. 6- 12 miesięcy. Przed pracami II 
etapu należy sprawdzić poziom zawilgocenia ścian.  

10.1. Wykonanie przepony poziomej. 

A. Materiały: 
a) zaprawa hydroizolacyjna do wypełniania większych ubytków – Oxal SPM 
b) zaprawa hydroizolacyjna do uszczelnienia w pasie iniekcyjnym – Oxal DS-HS 
c) płyn iniekcyjny – Oxal HSL 
d) zaprawa iniekcyjna do wypełniania spękań i pustek oraz do zamykania otworów po iniekcji  – Oxal VP I T 

 

B. Sprzęt i akcesoria: 
a) pompa iniekcyjna membranowa  
b) kompresor 
c) iniektory – MC Packer 12/14 
 

C. Opis technologii: 
Odtwarzanie izolacji poziomej jest jednym z etapów szeroko pojętych prac renowacyjnych, w skład, 

których poza ww. pracami wchodzi wykonanie wtórnej izolacji pionowej elementów zagłębionych w 
gruncie oraz wykonanie tynków renowacyjnych.   

Rzeczywiste zużycie preparatów do iniekcji najlepiej określać na podstawie iniekcji wstępnych.  Zabieg 
ten pozwala także na oszacowanie czasu trwania nasycenia muru. 

Zaprojektowano wykonanie izolacji sposobem iniekcji ciśnieniowej. Wysokość ciśnienia wynosi 
zazwyczaj 5-10 bar, jednakże powinna być dopasowana do parametrów wytrzymałościowych konkretnego 
muru.  

W murach grubych (powyżej 100 cm) zaleca się wykonywać iniekcję dwustronną. Nie jest to wymóg 
bezwzględny, iniekcję ciśnieniową jednostronną wykonuje się w murach o grubości przekraczającej 100 
cm, jednak w takich sytuacjach bezwzględnym wymogiem jest uzyskanie równoległych do siebie 
nawiertów. Nie należy także wykonywać nawiertów w maksymalnym dopuszczalnym rozstawie. 

Nawierty wykonuje się w miejscach wskazanych przez dokumentację techniczną. W przypadku piwnic 
uszczelnionych od zewnątrz otwory wierci się 10 - 25 cm ponad płytą posadzki). Rząd otworów musi 
przecinać przynajmniej jedną spoinę wsporczą (poziomą), optymalne są dwie.  

Rozstaw otworów przy iniekcji jednorzędowej jednostronnej wynosi 10-12,5 cm, kąt nachylenia 30° - 
45°. Każdy otwór powinien kończyć się ok. 5 - 10 cm przed licem muru. Średnica otworów przy iniekcji 
ciśnieniowej zależy od zastosowanych pakerów (zazwyczaj jest to 12 - 18mm). 

Przy iniekcji dwurzędowej odległość między rzędami otworów nie może przekraczać 8 cm. Odległość 
między nawiertami w jednym rzędzie nie może przekraczać 20 cm. Muszą one być przesunięte o połowę 
rozstawu w stosunku do sąsiedniego rzędu.  

Dla iniekcji dwustronnej głębokość nawiertu wynosi 2/3 grubości muru. 
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Po wywierceniu otwory należy odpylić przez odessanie lub przedmuchanie czystym sprężonym 
powietrzem. Jeżeli podczas wiercenia zostaną wykryte pustki, należy wykonać wstępną iniekcję z zaprawy 
Oxal VP I T. 

Możliwe jest wykonanie iniekcji ciśnieniowej przy poziomych nawiertach, należy je wówczas wykonać 
w spoinach poziomych muru.  

 

 
Schemat wykonania nawiertów do wykonania iniekcji. 
W oczyszczonych odwiertach obsadzić pakery. Iniekt wprowadzać pod ciśnienie. Należy trzymać się 

zasady: niskie ciśnienie – dłuższy czas iniekcji. Iniekcje należy prowadzić do pełnego nasycenia muru 
wokół otworu. Jeżeli podczas iniekcji dojdzie do spadku ciśnienia na konkretnym pakerze lub 
niekontrolowanego wypływu iniektu, proces na tym konkretnym pakerze przerwać i wykonać wstępną 
iniekcję z zaprawy Oxal VP I T. 

Uwaga: jeżeli w czasie iniekcji dochodzi do wycieku preparatu iniekcyjnego przez spoiny przyległe do 
otworu należy je naprawić z zastosowaniem zaprawy Oxal SPM lub wykonać uszczelnienie pasa iniekcji 
stosując szlamy, np. Oxal DS-HS lub Oxal DS Flex. 
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Wymagania stawiane podłożu 
Miejsce (pas) wykonywania iniekcji określa dokumentacja techniczna lub zalecenia techniczne firmy 

MC-Bauchemie. Pas muru w którym będzie wykonywania iniekcja należy odsłonić (usunąć wyprawy 
tynkarskie, wymalowania), oczyścić, luźne i/lub zniszczone fragmenty muru usunąć, ubytki i puste spoiny 
naprawić (wypełnić zaprawą naprawczą). Ocenić stan techniczny muru. Jednorodność muru najlepiej 
ocenić wykonując wiercenia próbne (pozwala to także na uzyskanie informacji o właściwościach muru). 
Niewielkie ubytki i nierówności o głębokości do 5 mm mogą być egalizowane szlamem Oxal DS-HS. Do 
napraw większych ubytków stosować zaprawę Oxal SPM. Dodatkowo, pas iniekcyjny można uszczelniać 
zaprawą uszczelniającą Oxal DS-HS 

 
Przygotowanie materiałów 
Oxal SPM zarobić czystą wodą w ilości 3 litry wody na worek 25 kg suchego proszku i mieszać za pomocą 
wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z nałożonym mieszadłem, aż do powstania jednorodnej, 
homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 3 minuty. Należy przygotować taką 
ilość materiału, który może być zużyty w ciągu czasu obróbki. 
 
Oxal DS-HS zarobić czystą wodą w ilości 4,5 litra wody na worek 25 kg suchego proszku i mieszać za 
pomocą wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z nałożonym mieszadłem, aż do powstania jednorodnej, 
homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 3 minuty. Należy przygotować taką 
ilość materiału, który może być zużyty w ciągu czasu obróbki. 
 
Oxal HSL – iniekt dostarczany jest w formie koncentratu. Należy go zmieszać z czystą wodą w proporcji 
podanej w dokumentacji technicznej 1:6 do 1:20. Przygotować tylko taką ilość materiału, która może być 
wprowadzona w dany odcinek muru. 

 
10.2. Wykonanie izolacji pionowej przy użyciu dwukomponentowej masy elastomerowej Expert 

proof eco. (wyrównanie powierzchni muru Oxal TKM-HS) 

Prace rozpocząć od rozbiórki nawietrzni utwardzonych i wykonania wykopu do głębokości ok. 70cm 
poniżej posadzki piwnic oraz rozbiórki istniejących studzienek piwnicznych.  

 
A. Materiały: 
a) zaprawa trasowo-wapienna do wyrównania podłoża – Oxal TKM-HS 
b) powłoka hydroizolacyjna  – Expert Proof Eco 
       
B.   Sprzęt i akcesoria: 
a) agregat do natrysku – pompa ślimakowa 
b) nakładanie ręczne 

 
C.   Opis technologii: 

Przed przystąpieniem do właściwej naprawy podłoża należy usunąć stare powłoki oraz luźne i 
skorodowane części podłoża. 

Prace z zastosowaniem tynków trasowych oraz powłoki hydroizolacyjnej  Expert Proof Eco, należy 
wykonywać w temperaturze nie niższej niż+5°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża powinny 
być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. Prace wykonywać z zachowaniem 
ogólnych zasad sztuki budowlanej, zwracając szczególną uwagę na opady atmosferyczne (mżawka, deszcz 
– nie wykonywać prac podczas opadów lub stosować namioty ochronne) oraz bezpośrednie, silne 
nasłonecznienie (stosować wtedy maty/siatki ochronne lub wykonywać prace wczesnym rankiem lub 
późnym wieczorem). 
Wymagania stawiane podłożu 

Uszczelniane podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, spękań i 
nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiałów, środków i warstw mogących zmniejszyć przyczepność (np. 
pozostałości po środkach antyadhezyjnych, mleczko cementowe w przypadku betonu, stare wymalowania, 
niestabilne wyprawy tynkarskie, stare uszczelnienia bitumiczne, skorodowana i łuszcząca się cegła, itp).  

W momencie wykonywania powłoki wodochronnej podłoże może być matowo-wilgotne, tzn. beton lub 
zaprawa tynkarska lub cegła musi mieć jednorodną, i matową powierzchnię, zdolną w krótkim czasie do 
wchłaniania naniesionej wody (nie może występować na powierzchni błyszcząca warstewka wody). 
Gruntowanie i warstwy sczepne nie są wymagane. 
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Przygotowanie podłoża może być wykonane ręcznie (skucie, szlifowanie, mycie, odkurzanie) jak i 
mechanicznie (piaskowanie, hydropiaskowanie, zmywanie wodą pod ciśnieniem, itp.). Wystające 
fragmenty usunąć, wypukłe, ostre naroża sfazować, wyłomy i pustki uzupełnić materiałami naprawczymi, - 
podłoże musi być równe, bez ostrych krawędzi i nierówności, wystających wtrąceń itp. W przypadku 
betonu: niewielkie ubytki i nierówności o głębokości do 5 mm mogą być egalizowane szlamem Oxal DS-
HS. Do napraw większych ubytków , stosować zaprawę Oxal SPM.  

Wewnętrzne naroża wyoblić (wykonać fasetę), zalecanym materiałem jest Oxal SPM, można także 
stosować Emcefix Spachtel G lub inne materiały typu zaprawa PCC. 

Przed nakładaniem podłoże zwilżyć do stanu matowo-wilgotnego. 
W przypadku cegły: podłoże wyrównać nakładając warstwę tynku trasowo-wapiennego Oxal TKM-HS 

 
Przygotowanie materiałów 
 

Oxal TKM-HS zarobić czystą wodą w ilości 6 litry wody na worek 40 kg suchego proszku i mieszać za 
pomocą wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z nałożonym mieszadłem, aż do powstania jednorodnej, 
homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 3 minuty. Należy przygotować taką 
ilość materiału, który może być zużyty w ciągu czasu obróbki. 
 
Expert Proof Eco jest dostarczany są w proporcjach gotowych do mieszania. Komponenty płynny i 
proszkowy należy mieszać za pomocą wiertarki lub mieszarki niskoobrotowej z nałożonym mieszadłem, aż 
do powstania jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 3 minuty. 
Następnie masę odstawić na ok. 3 minut i ponownie przemieszać. Należy przygotować taką ilość materiału, 
który może być zużyty w ciągu czasu obróbki. 
 
Technologia prac 
Pierwszym etapem jest wyrównanie podłoża zaprawą tynkarską Oxal TKM-HS. Przygotowaną zaprawę 
należy ułożyć na zwilżonym podłożu przy pomocy szpachli, kielni lub pacy stalowej. Prace wykonywać w 
temperaturze nie niższej niż +5ºC (temperatura powietrza i podłoża). Należy przestrzegać wszystkich reguł 
sztuki budowlanej takich jak przy wykonywaniu tradycyjnych tynków z zapraw na spoiwie cementowym i 
wapiennym. 
 
Pierwszą warstwę Expert Proof nanosić pędzlem ławkowcem lub twardą szczotką tak, aby powierzchnia 
została szczelnie pokryta. Szczególnie starannie uszczelniać naroża. W jednym przejściu nie nakładać 
warstwy grubszej niż 2 mm. Drugą i ewentualnie następne warstwy można nanosić pacą, pędzlem 
(szczotką) lub natryskowo (agregaty typu Airless lub pompa ślimakowa). Przy nanoszeniu 
wielowarstwowym należy uważać, aby poprzednia warstwa uszczelniająca Expert Proof była odpowiednio 
wytrzymała, zanim naniesie się następną. 
Grubość powłoki suchej w tym przypadku – min. 4 mm. 
 
10.3. Wykonanie izolacji termicznej  

Izolacja termiczna 
 
Izolację termiczną należy wykonać z płyt polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 12cm. Od zewnątrz płyty 
zabezpieczyć folią PE gr. 0,2mm. Płyty do zaizolowanych ścian kleić za pomocą kleju poliuretanowego 
Tytan EOS. W narożach ścian budynku płyty muszą się zazębiać. Nie należy dopuszczać do powstania 
szczelin większych niż 1,0 mm. Zasypać wykop i odtworzyć nawierzchnie utwardzone wraz z podbudową i 
trawiaste. Zamontować we wskazanych miejscach naświetla Mea Multinorm.  

 
10.4. Wykonanie tynków regulujących zawilgocenie - Exzellent 
A. Materiały: 
a)zaprawa trasowa do przygotowania podłoża-OXAL TKM-HS  
b) warstwa szczepna   – EXZELLENT 520 
c) tynk regulujący wilgoć dyfuzyjny –EXZELLENT 540 
d) tynk regulujący wilgoć , wysoko-dyfuzyjny  – EXZELLENT 610 
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 B.   Opis technologii: 
 
Przygotowanie podłoża 
Wymagania stawiane podłożu. Stare tynki skuć na całych powierzchniach. Usunąć luźne i niezwiązane 
cząstki, zmurszałą zaprawę i fragmenty muru. Znajdujące się na murze objawy korozji biologicznej (mchy, 
porosty), wykwity solne, itp. należy usunąć całkowicie. 
Wykuć lub wydrapać skorodowaną zaprawę ze spoin na głębokość około 2 cm. Powierzchnię oczyścić 
mechanicznie (np. przy pomocy szczotki drucianej lub sprężonym powietrzem. Usunąć należy cegły 
skorodowane o znacznych   ubytkach. Znaczne ubytki należy wypełnić używając zapraw trasowych.  
Reprofilowanie należy wykonywać modyfikowaną zaprawą mineralną OXAL TKM-HS (na bazie spoiw 
trasowych). Masy uzupełniające  posiadają parametry zbliżone do żądanego materiału ceramicznego i co 
bardzo ważne, nie powodują powstawania zabieleń, wykwitów czy przebarwień. 
 
C. Wykonanie tynków regulujących wilgoć EXZELLENT  
 
Przygotowanie materiałów 
Obrzutka  
Nie wolno nakładać tynku na suche podłoża. Exzellent 520. Zawartość worka wsypać do ok. 6,5 litra 
czystej wody i mieszać mieszadłem wolnoobrotowym, aż do powstania jednolitej, homogenicznej masy bez 
grudek i zbryleń. Tynk można też przygotowywać w betoniarkach o wymuszonym mieszaniu. Czas 
mieszania nie powinien być krótszy niż 5 min. Podana ilość wody potrzebna do zarobienia masy tynkarskiej 
jest wartością szacunkową, którą można odpowiednio zmieniać, zależnie od żądanej konsystencji masy 
tynkarskiej. Należy przygotować taka ilość materiału, którą można zużyć w ciągu czasu obróbki. 
 
Tynk regulujący wilgoć podkładowy –EXZELLENT 540- grubość 1 cm  
Nie wolno nakładać tynku na suche podłoża. Tynk Exzellent 540 należy wymieszać z ok. 5 l wody. Tynk 
można nakładać maszynowo lub ręcznie. W pierwszym przypadku można użyć do tego celu wszelkich 
dostępnych agregatów do tynków drobnoziarnistych. Czas mieszania: ok. 2-3 min. Grubość warstw: każda 
warstwa max 30 mm. Czas schnięcia: ok. 8-10 h, w zależności od warunków cieplno – wilgotnościowych. 
Mieszać należy wyłącznie zawartość całych worków (nie dzielić na porcje). Dodawanie do mieszanki 
tynkarskiej innych dodatków, obcego pochodzenia jest zabronione! 
 
Tynk regulujący wilgoć nawierzchniowy  –EXZELLENT 610- grubość 2 cm 
Nie wolno nakładać tynku na suche podłoża. 
Exzellent 610. Zawartość worka wsypać do ok. 5 litrów czystej wody i mieszać mieszadłem 
wolnoobrotowym, aż do powstania jednolitej, homogenicznej masy bez grudek i zbryleń. Tynk można też 
przygotowywać w betoniarkach o wymuszonym mieszaniu. Czas mieszania powinien wynosić ok. 5 min. 
Podana ilość wody potrzebna do zarobienia masy tynkarskiej jest wartością szacunkową, którą można 
odpowiednio zmieniać, zależnie od żądanej konsystencji masy tynkarskiej. Zaprawę można przygotowywać 
także w mieszalnikach przystosowanych do pracy z agregatami natryskowymi (przy nakładaniu 
mechanicznym). Należy przygotować taka ilość materiału, którą można zużyć w ciągu czasu obróbki. 
 
Technologia prac 
Prace wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5ºC (temperatura powietrza i podłoża). Należy 
przestrzegać wszystkich reguł sztuki budowlanej takich jak przy wykonywaniu tradycyjnych tynków z 
zapraw na spoiwie cementowym i wapiennym. 
Tynk  nie powinien stykać się z gruntem. Należy pozostawić tam  szczelinę. 
Obsadzenie elementów instalacji elektrycznych (przewody, gniazdka, przełączniki, itp.) na 
powierzchniach otynkowanych tynkiem renowacyjnym jest możliwe tylko za pomocą cementowych 
zapraw. Zabrania się stosowania jakichkolwiek materiałów na bazie gipsu na powierzchniach 
otynkowanych lub stykających się z tynkiem renowacyjnym.  
Zaprawę Exzellent 520 należy nakładać na podłoże w postaci obrzutki (szprycu) w ten sposób, aby 
pokryć 50 - 70% naprawianej powierzchni. Grubość warstwy może wynosić max. 5 mm. Przed 
nakładaniem dalszych warstw systemu tynków odczekać, aż obrzutka stwardnienie (co najmniej 24 
godziny w warunkach normalnych). Na stwardniałą obrzutkę nanieść kolejną warstwę systemu. 
Tynk Exzellent  610 należy nakładać tak, aby łączna grubość warstwy (warstw) nie była mniejsza niż 2 
cm. Grubość tę można zmniejszyć do 1,5 cm tylko w przypadku, gdy wcześniej został naniesiony już co 
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najmniej 1 cm tynku Exzellent 540. Przy grubości tynku > 2 cm należy nakładać go w dwóch warstwach, 
przy czym przy czym odstęp technologiczny pomiędzy warstwami powinien wynosić przynajmniej 1 
dzień na 1mm grubości już nałożonej warstwy.  Jeżeli podłoże pod warstwę tynku stanowi Exzellent 540  
to należy zwrócić uwagę na to, aby ten tynk był wystarczająco twardy i szorstki. Przed naniesieniem 
drugiej warstwy tynku należy też usunąć mechanicznie, np. miotłą, ewentualne zanieczyszczenia. 
Ostatnią, świeżą jeszcze warstwę tynku ściąga się zmoczoną listwą aluminiową. Jak tylko powierzchnia 
zmatowieje, należy wygładzić tynk miękką gąbką. Po związaniu ostatniej warstwy, powierzchnię 
delikatnie przeciera się jeszcze raz gąbką. 
Pielęgnacja tynków 
Świeżo naniesiony tynk renowacyjny należy chronić przed zbyt szybką utratą wody (słońce, wiatr, 
wysokie temperatury) np. przez osłonięcie siatkami. W przypadku zbyt szybkiego wysychania należy 
powierzchnię tynku ponownie zwilżyć. W pomieszczeniach piwnicznych należy zapewnić odpowiednie 
warunki wiązania i twardnienia tynku, tzn. temperaturę nie niższą niż +50C i wilgotność względną 
powietrza nie wyższą niż 60%.  
Powłoki malarskie: 
Aby zagwarantować działanie osuszające produktów Exzellent FRP należy stosować wyłącznie 
dyfuzyjne powłoki malarskie na bazie krzemianów. 
Wewnątrz: opór dyfuzyjny Sd <0,01 m 
Absorpcja wody, spowodowana podciąganiem kapilarnym < 0,1 kg/m²h½ 

11. Opis projektowanych rozwiązań – docieplenie stropodachów. 

Projektuje się ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją granulowaną wełną mineralną o 
grubości 23 cm. Wielkość ta stanowi wymagane docieplenie gr. 20 cm wraz z naddatkiem 
uwzględniającym wpływ nierównomiernego ułożenia oraz osiadania warstwy granulatu. 

Ze względu na ograniczone możliwości oględzin przestrzeni stropodachu na etapie 
projektowania przyjęto odpowiednie założenia projektowe. Z uwagi na możliwość wystąpienia 
rozbieżności w rzeczywistej konstrukcji stropodachu z przyjętymi założeniami, przed właściwym 
rozpoczęciem robót budowlanych należy wykonać odkrywki i sprawdzić ostatecznie zgodność z 
założeniami projektowymi. W przypadku rozbieżności decyzję o sposobie wykonania robót 
związanych z ociepleniem stropodachu podejmie w ramach nadzoru autorskiego projektant na 
wezwanie inwestora w porozumieniu z inspektorem nadzoru.   

Zakres robót  w zakresie docieplenia st ropodachu 
11.1. Wykonanie w płytach dachowych korytkowych otworów technologicznych. Otwory  należy 

wykonać we wszystkich polach pomiędzy ściankami ażurowymi. Należy zachować szczególną 
ostrożność podczas prowadzenia prac. Nie należy wykonywać otworów naruszając żebra oraz w 
środku rozpiętości płyt korytkowych. W przypadku koniecznym należy zdemontować wybrane 
płyty korytkowe. 

11.2. W celu zapewnienia wentylacji stropodachu w przypadku „zasypania” istniejących otworów 
wentylacyjnych należy przedłużyć przewody rurami PCV o średnicy 120mm i długości ok. 1m, tak 
aby wylot znajdował się min. 5cm ponad izolacja stropodachu.  

11.3. Ułożenie granulowanej kamiennej wełny mineralnej np. PAROC BLT 9, GRANROCK, itp. metodą 
wdmuchiwania za pomocą specjalnego urządzenia do transportu materiałów sypkich. Prace 
powinny być wykonywane przez uprawnionego wykonawcę. 

11.4. Termoizolacja z granulowanej wełny mineralnej powinna spełniać następujące wymagania: 
- gęstość ułożonego granulatu powinna być zgodna z wielkością deklarowaną przez producenta, 
- wilgotność granulatu powinna wynosić nie więcej niż 2%, 
- termoizolacja powinna być ułożona równą warstwą, bez przerw i ubytków, tzw. kieszeni, 
- termoizolacja nie może zakrywać otworów wentylacyjnych. 

11.5. Kontrola izolacji cieplnej z granulowanej wełny mineralnej powinna obejmować sprawdzenie: 
- grubości 
- gęstości  
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11.6. Prawidłowość wykonania termoizolacji należy sprawdzić kontrolując grubość i masę 
wprowadzonego granulatu oraz przeprowadzając oględziny termoizolacji specjalna kamerą 
wprowadzoną w przestrzeń stropodachu lub w możliwych przypadkach poprzez oględziny 
bezpośrednie. 

11.7. Przekrycie otworów włazowych płytami z blachy stalowej gr. 3 mm zabezpieczonej przeciw 
korozji poprzez dwukrotne malowanie farbą Nobikor. Pod blachą należy umieścić dodatkową 
warwę papy podkładowej.  

11.8. Ocieplić od spodu wyłaz dachowy płytami styropianowymi gr. 5 cm i obrobić blachą lub obić 
deskami.  

Opis pro jektowanych rozwiązań – remont  pokrycia dachu. 
11.9. Rozbiórka obróbek blacharskich (kołnierze ścian i kominów, pokrycie attyk).  

11.10. Rozbiórka koryt ściekowych (pokrycie, płyty korytkowe, warstwy wyrównawcze, izolacje itp.). 
Uwaga! W przypadku stwierdzenia możliwości ocieplenia pod korytem metodą wdmuchiwania 
granulatu projektant wraz z inspektorem nadzoru podejmą decyzję co do dalszego sposobu prac i 
konieczności rozbiórki warstw w korycie.  

11.11. Powiększenie otworów pod przepusty attykowe w ścianach szczytowych (pod osadzenie 
przepustów attykowych). 

11.12. Wykonanie izolacji termicznej koryt płytami styropianowymi EPS 100-038 DACH/PODŁOGA gr. 
30-50cm. 

11.13. Wykonanie warstwy wyrównawczej oraz profilowania koryt z zaprawy cementowej marki M20 gr. 
5cm. 

11.14. Wykonanie i montaż spawanych z blachy gr. 3mm przepustów attykowych z kołnierzem o 
wymiarach otworów 50x25cm oraz koszami zlewowych o wymiarach 60x30x40cm z odpływem o 
średnicy 120mm. Całość zabezpieczyć antykorozyjnie przez ocynkowanie. 

11.15. Wykonanie pokrycia koryt dwiema warstwami papy asfaltowej po uprzednim zagruntowaniu 
podłoża preparatem Izohan Penetrator G7. Należy zastosować papę podkładową Izolmat Plan PYE 
G200 S4,0 modyfikowaną SBS na siatce z włókien szklanych oraz papę nawierzchniową Izolmat 
Plan extra PYE PV200 S5,2 SS modyfikowaną SBS na włókninie poliestrowej układać metodą 
zgrzewania.  

11.16. Wykonanie pokrycia dachu papą nawierzchniową Izolmat Plan extra PYE PV200 S5,2 SS 
modyfikowaną SBS na włókninie poliestrowej układaną metodą zgrzewania. Przy ścianach i 
kominach wstępnie zamontować odkosy z klinów styropianowych 5x5cm.  

11.17. Wykonanie na wewnętrznej powierzchni attyk tynków tradycyjnych cw kat. II (pod obróbki z 
papy). 

11.18. Wykonanie obróbek attyk z papy z wywinięciem na wierzch muru.  

11.19. Wykonanie kołnierzy kominów wys. 15cm z papy z zabezpieczeniem górnej krawędzi listwą ze 
stali ocynkowanej. 

11.20. Wykonanie obróbek blacharskich (pokrycia murów) z blachy stalowej z blachy stalowej 
powlekanej gr. 0,6mm w kolorze RAL7011. 

11.21. Wymiana instalacji odgromowej. 

11.22. Wymiana pokrycia zadaszenia obwodowego z dachówki wraz z łatami 6 x5cm. Po zdemontowaniu 
pokrycia oczyścić podkonstrukcję stalową i pomalować farbą antykorozyjną. Nowe pokrycie 
wykonać z dachówki zakładkowej dostosowanej do istniejącej na przedsionku do budynku. Od 
spodu wymienić podbitkę na podbitkowe panele komorowe PCV. Zamontować w podbitce oprawy 
ledowe do podbitek o średnicy ok. 8-10 cm, aluminium mat, żarówki 5W barwy ciepłej.    
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12. Opis projektowanych rozwiązań – docieplenie ścian. 

Docieplenie ścian poniże j terenu  
W części podpiwniczonej obiektu docieplenie ścian w gruncie należy wykonać do poziomu 

wierzchu ław fundamentowych tj. ok. 1,10 m poniżej poziomu terenu, natomiast w części 
niepodpiwniczonej do głębokości 0,5m poniżej poziomu terenu.   
12.1. Wycięcie i wykarczowanie krzaków wzdłuż ściany zachodniej i częściowo północnej. Ewentualne 

tymczasowe wykopanie pozostałych kolidujących roślin (krzaczastych). 
12.2. Rozbiórka nawierzchni, opasek itp. i wykonanie wzdłuż  ścian wykopu. 
12.3. Powierzchnię ściany oczyścić z zanieczyszczeń. 
12.4. Skucie słabych, „głuchych” i nienośnych tynków.  
12.5. Wykonanie w gruncie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej zgodnie z pkt 10.2. i 10.3., przy 

czym, izolację pionową z masy Expert Proof Eco  wykonać o grubości warstwy po wyschnięciu 2 
mm.   

12.6. Zasypać wykop i zagęścić grunt. Odtworzyć rozebrane nawierzchnie utwardzone z kostki 
betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. 

12.7. Wzdłuż pozostałych ścian wykonać opaskę żwirową (frakcja 16-31,5mm) szerokości 50cm wraz z 
obrzeżami 6x20cm (odtworzyć).  

12.8. Ponowne nasadzenie roślin (krzaczastych). 
12.9. Należy także uzupełnić naruszoną nawierzchnię trawiastą.   

 
Docieplenie ścian powyżej terenu 
12.10. Montaż rusztowania. 
12.11. Demontaż obróbek blacharskich, rur spustowych, instalacji odgromowej itp. 
12.12. Skucie słabych, „głuchych” i nienośnych tynków. Lokalne ubytki uzupełnić tynkiem CW kategorii 

II. Należy skuć wszystkie tynki z ościeży z uwagi na projektowane ich docieplenie.  
12.13. Oczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu poprzez zmycie elewacji wodą z dodatkiem słabych 

detergentów. 
12.14. Sprawdzenie nośności podłoża z istniejącym ociepleniem: 

- wykonać odkrywkę o wymiarach 50x100cm na każde 100m2 elewacji,  
- podczas odkrywki jeżeli rozwarstwienie nastąpi w próbce styropianu podłoże uznaje się za 
odpowiednio mocne; w przypadku nienośnego podłoża należy to podłoże usunąć lub mocować 
mechanicznie wg odrębnych ustaleń. 

12.15. Strefa cokołu. Listwa startowa powinna posiadać szerokość dostosowaną do grubości ocieplenia. 
Należy ją mocować w poziomie i w płaszczyźnie w odstępach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych 
łączników. Należy bezwzględnie mocować końce listwy. Listwy łączyć przy pomocy plastikowych 
złączek. W narożach budynku mocować listwy narożne. 

12.16. Klejenie płyt. Do ocieplenia ścian powyżej terenu oraz stropu podcienia należy użyć płyt 
styropianowych frezowanych EPS 032 FASADA EXTRA grubości 12 cm (deklarowany 
współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤ 0,032 W/m2K). Ościeża (w tym powierzchnie 
podparapetowe) należy docieplić styropianem grubości 3 cm, w przypadkach szczególnych, w 
których ocieplenie nachodziłoby zbytnio na ościeżnice zastosować płyty gr. 2cm). Klejenie płyt do 
ścian prowadzić metodą obwiedniowo – plackową przy użyciu zaprawy klejowej; obwódka 
szerokości 5 cm i grubości 1 cm, 6 placków grubości 1 cm i średnicy ok. 10 cm wewnątrz obwódki. 
Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co najmniej 40% jej powierzchni. Klejenie płyt 
do ościeży prowadzić metodą powierzchniową nanosząc warstwę zaprawy klejowej pacą zębatą 
równomiernie na całej powierzchni płyt styropianowych. Zaprawę klejącą nakładać wyłącznie na 
płyty styropianowe. Płyty należy układać na styk z przesunięciem spoin pionowych. W narożach 
ścian budynku płyty muszą się zazębiać. Nie należy dopuszczać do powstania szczelin większych 
niż 1,0 mm, a w przypadku ich występowania wypełnić je materiałem termoizolacyjnym. 
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Powierzchnia przyklejonych płyt musi być równa, w tym celu po upływie 24 godzin należy 
powierzchnie płyt przeszlifować papierem ściernym.  

12.17. Łączniki mechaniczne (ściany z istniejącym ociepleniem). Do mocowania płyt styropianowych na 
ścianach za pomocą łączników mechanicznych należy zastosować kołki z tworzywa sztucznego z 
trzpieniem metalowym TFIX-8M o średnicy 8mm i długości 235mm w ilości 6 szt./m2. Minimalna 
głębokość zakotwienia łącznika w podłożu nośnym wynosi 50 mm (nie należy wliczać grubości 
kleju!). Średnica talerzyków wynosi 60 mm. Kołki mocować w uprzednio wykonanych gniazdach o 
głębokości 20mm i średnicy 60mm (zgodną ze średnicą talerzyka kołka) i otworach. Kołki należy 
wbić tak aby powierzchnia talerzyka licowała z płaszczyzną gniazda w płycie izolacyjnej, Po 
wbiciu kołków otwory zakryć zaślepkami ze styropianu o średnicy 60mm i grubości 20mm. 
Kołkowanie można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. 

12.18. Naroża budynku, otworów okiennych i drzwiowych należy chronić za pomocą profilu narożnego z 
zespolona siatką z włókna szklanego. Profil zatapia się w wykonanym łożu grzebieniowym z 
zaprawy klejącej do zatapiania siatki, przed wykonaniem właściwej warstwy zbrojącej. Siatkę 
narożnika i właściwą siatkę zbrojącą zatapia się w warstwie zaprawy w jednej czynności roboczej. 
W przypadku docinania właściwej siatki zbrojącej na równo z krawędzią budynku powstałe 
zakłady siatki profilu narożnego i siatki zbrojącej muszą wynosić co najmniej 20 cm. 

12.19. Osadzić profile PCV do boni o wymiarach 20x22mm - na filarkach międzyokiennych rozdzielając 
dwa rodzaje tynku (baranek – „cegła”). 

12.20. Na połączeniach poszczególnych segmentów budynków należy zatopić profile dylatacyjne. 
12.21. Warstwa zbrojąca. Do wykonania warstwy zbrojonej na płytach styropianowych można przystąpić 

nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. W trakcie wykonywania temperatura nie 
może być niższa niż +5o C i nie większej niż +25o C, a temperatura minimalna musi się 
utrzymywać, przez co najmniej 48 godz. od zakończenia prac. Prace rozpoczyna się po całkowitym 
związaniu kleju do płyt tj. około 3 dni, zakończeniu kołkowania i osadzeniu profili narożnych 
wtapiając paski siatki zbrojącej z włókna szklanego o wymiarach 20 x 30 cm diagonalnie we 
wszystkie naroża otworów. Następnie packą stalową nakłada się na płyty ocieplające zaprawę 
klejącą na grubość ok. 1,5 mm, a następnie zatapia w niej bez fałd i załamań siatkę zbrojącą. Prace 
należy wykonać w jednym kroku roboczym rozpoczynając od góry ściany układając siatkę 
pionowymi pasami z zakładami wynoszącymi, co najmniej 10 cm. Siatka musi być całkowicie 
niewidoczna. Powierzchnię warstwy zbrojącej należy po wyschnięciu przeszlifować i sprawdzić jej 
równość.  

12.22. W strefie docieplenia do wysokości 2,0 m nad terenem należy przed wykonaniem właściwej 
warstwy zbrojącej wykonać wzmocnienie cienkowarstwowego systemu ociepleniowego poprzez 
wklejenie dodatkowej warstwy siatki. 

12.23. W miarę postępu robót ociepleniowych należy montować obróbki blacharskie – parapety 
zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej gr. 0,75 mm RAL 1013 oraz instalację odgromową, Ząb 
okapowy obróbek powinien być odsunięty od lica ściany po ociepleniu na odległość 40 mm.   

12.24. Wyprawa elewacyjna z masy tynkarskiej silikonowej TR. Wyprawę tynkarską należy wykonać po 
całkowitym wyschnięciu warstwy bazowej tj. po upływie, co najmniej 48 godzin od chwili 
naklejenia siatki zbrojącej przy temp. +20oC oraz wilgotności względnej powietrza 55%. 
Cienkowarstwowy tynk silikonowy należy nakładać na podłoże na grubość ziarna pacą stalową, a 
po krótkim czasie zacierać packą z tworzywa sztucznego. Grubość ziarna zaprawy tynkarskiej 
powinna wynosić ok. 1,6 mm. Aby uniknąć widocznych łączeń nie należy prowadzić prac przy 
silnym wietrze, nasłonecznieniu (temperatura powyżej 25oC). Zawsze należy rozprowadzać tynk w 
kierunku świeżo nałożonej warstwy („mokre na mokre”) i zapewnić odpowiednią ilość 
pracowników na dany etap prac tynkarskich. W czasie wiązania tynku jego warstwę należy chronić 
przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych (silnym nasłonecznienie, silnym wiatrem 
oraz deszczem).  

12.25. Wyprawa elewacyjna z masy tynkarskiej na cokole oraz filarkach międzyokiennych. W strefie 
cokołu oraz na części filarów międzyokiennych należy wykonać tynk polimerowy DRYVIT 
ULTRA-TEX TR przy użyciu szablonu – „cegła polska”. Przed przystąpieniem do wykonania 
wyprawy tynkarskiej należy zagruntować podłoże środkiem ULTRA-TEX PG. Na tak 
przygotowanej powierzchni należy przykleić szablony i nanieść masę tynkarską ULTRA-TEX TR 
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za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Całość prac wykonać zgodnie z instrukcją instalacji systemu 
przedstawioną przez producenta. 

12.26. Montaż rur spustowych ø120mm z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 mm RAL 7011 wraz z 
czyszczakami. 

12.27. Osadzenie (przełożenie) drobnych elementów na elewacji np. tablic, lamp, elementów monitoringu,  itp. 
12.28. Istniejące  kraty okienne odciąć, przerobić dopasowując wymiary i oczyścić, a następnie 

pomalować dwukrotnie farbami chlorokauczukowymi w kolorze RAL 7011. 
12.29. Na kominach ponad dachem wykonać warstwę zbrojącą oraz tynk silikonowy.  
12.30. Uszczelnienie połączeń pomiędzy systemem docieplenia, a innymi elementami (obróbkami 

blacharskimi, parapetami, ościeżnicami itp.) silikonową masą do uszczelniania spoin. 
12.31. Montaż na elewacji wschodniej budynku zegara fasadowego o średnicy 0,75m (podświetlanego, w 

szklanej oprawie). 
12.32. Demontaż rusztowania i uporządkowanie terenu. 

13. Roboty towarzyszące (remont schodów zewnętrznych,  
dodatkowe schody w przedsionku). 

Remont schodów zewnętrznych (od strony zachodniej) 
13.1. Skucie ze ścian bocznych tynków. 
13.2. Wykonanie na ścianach bocznych nowych tynków cw kat. II, a następnie warstwy zbrojącej 

zgodnie z pkt 12.21., oraz wyprawy tynkarskiej wg pkt 12.24. 
13.3. Wymiana balustrad – z obwodowych profili zamkniętych 40x30x3mm oraz prętów pionowych 

15x15x1,5mm co 12cm, malowane dwukrotnie emalią chlorokauczukową w kolorze RAL7011 po 
uprzednim oczyszczeniu, przygotowaniu do malowania i zagruntowaniu. 

 

Zakres robót w zakresie remontu pokrycia daszku od strony zachodniej 
13.4. Istniejące pokrycie z papy należy całkowicie zerwać, a podłoże oczyścić z wszelkich 

zanieczyszczeń.  
13.5. Sprawdzić czy połacie zadaszeń posiadają należyty spadek - min. 2%. W miejscach istniejących 

zastoisk wody uzupełnić warstwę gładzi kształtując spadek w kierunku okapów.  
13.6. Wykonanie przy ścianach odkosów z klinów styropianowych 5x5cm. 
13.7. Wykonanie pokrycia daszku dwiema warstwami papy asfaltowej po uprzednim zagruntowaniu 

podłoża preparatem Izohan Penetrator G7. Należy zastosować papę podkładową Izolmat Plan PYE 
G200 S4,0 modyfikowaną SBS na siatce z włókien szklanych oraz papę nawierzchniową Izolmat 
Plan extra PYE PV200 S5,2 SS modyfikowaną SBS na włókninie poliestrowej układać metodą 
zgrzewania. 

13.8. Wykonanie na termoizolacji ścian kołnierzy ścian wys. 15cm z papy z zabezpieczeniem górnej 
krawędzi listwą ze stali powlekanej w kolorze RAL7011. 

13.9. Wykonanie obróbek blacharskich (okap z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6mm w kolorze RAL7011. 
 

Zakres robót w zakresie stropodachu nad przedsionkiem 
13.10. Wykonanie na termoizolacji ścian kołnierzy ścian wys. 15cm z papy z zabezpieczeniem górnej 

krawędzi listwą ze stali powlekanej w kolorze RAL7011. 
 

Wykonanie dodatkowych schodów w przedsionku 
13.11. Od strony wschodniej rozebrać ściankę z luksferów i mur pod nią lężący. 
13.12. Od strony wschodniej w przedsionku należy wykonać schody na podbudowie z kruszywa  

zagęszczonego nawiązując do istniejących stopni wzdłuż ściany południowej. Schody gr. 12 cm 
betonowe z betonu B20 zbrojonego siatką #6 10x10cm. Na wierzchu wykonać okładzinę z lastriko 
płukanego jak na schodach istniejących. 
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13.13. Wykonać dwuskrzydłową kratę z możliwością zamknięcia na klucz patentowy. Kraty malowane 
dwukrotnie emalią chlorokauczukową w kolorze RAL3012 po uprzednim oczyszczeniu, 
przygotowaniu do malowania i zagruntowaniu. 

14. Uwagi i zalecenia. 

14.1. Wszystkie prace budowlane należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego. 

14.2. W przypadkach odstępstwa od projektu lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych na etapie 
projektowania sposób wykonania robót należy uzgodnić z projektantem. 

14.3. Należy stosować tylko i wyłącznie materiały i zestawy materiałów o parametrach technicznych nie 
gorszych niż przedstawione w STWiORB. 

14.4. Opis techniczny dotyczący sposobu wykonania ocieplenia ścian podano w oparciu o system 
docieplenia DRYVIT DRYSULATION (na styropianie) i zestawie wyrobów do wykonania 
docieplenia ścian zewnętrznych zgodny z Aprobatą Techniczną AT-15-2717/2015. Należy 
zastosować kompletny zestaw wyrobów objęty AT. Zastosowanie innego systemu możliwe jest 
wyłącznie przy zachowaniu nie gorszych niż projektowane parametrów technicznych, ale i 
użytkowych i estetycznych, po przedstawieniu pełnej dokumentacji technicznej proponowanego 
systemu (aprobata techniczna, karty katalogowe materiałów itp. ) i próbek do oceny estetycznej 
oraz wcześniejszej uzyskaniu zgody projektanta. Niedopuszczalne jest łączenie materiałów nie 
wchodzących w skład jednej Aprobaty Technicznej lub stosowanie niekompletnego zestawu. 
Materiały powinny być użyte w sposób zapewniający udzielenie stosownej gwarancji materiałowej 
przez ich producenta.   

14.5. Nawierzchnie utwardzone należy ukształtować ze spadkami w kierunku od budynku i ułożyć z 
uwzględnieniem prawidłowego odprowadzenia wód opadowych na tereny zielone.    

14.6. W przypadku stwierdzenia podczas prowadzenia prac złego stanu technicznego elementów 
budynku należy dokonać ich naprawy. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 

Temat: 
Termomodernizacja budynku szkoły wraz z łącznikiem                              

II Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu  

 

Adres: 

ul. Konopnickiej 15 

88-100 Inowrocław               

działka nr 63/1 i 74/1 obręb 3 

  

Inwestor: 

 

Powiat Inowrocławski 

  

Adres: 
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 

88-100 Inowrocław  

  

Informację BIOZ 
opracował: mgr inż. Michał Miklas 

  

 

 

 

 

 

 

 

Inowrocław, 02.04.2018r. 
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Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U nr 120, poz. 1126) określa się, co następuje: 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 
Zakres całego zamierzenia budowlanego obejmuje:. 

 docieplenie ścian zewnętrznych tzw. „nowej części” wraz z łącznikiem, 
 docieplenie stropodachów tzw. „nowej części” i łącznika, 
 izolacje ścian piwnic w „starej części” szkoły, 
 wykonanie dodatkowych schodów w przedsionku „nowej części” 
 inne roboty towarzyszące, 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Na terenie działki znajduje się przedmiotowy budynek szkoły.  

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi: 
Podziemne sieci uzbrojenia terenu. 

 

4. Przewidywane zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych; 
określenia skali i rodzajów zagrożeń oraz miejsc i czasu ich wystąpienia. 

 Roboty na wysokości ponad 5,0m nad terenem. 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
 instruktaż – szkolenie stanowiskowe powinno być prowadzone przez osobę posiadająca 

odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia 
  pracownicy powinni wysłuchać instruktażu i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem 
 podczas szkolenia należy zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym związanym z 

wykonywaną pracą na stanowisku pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy środków 
ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, np. kaski, szelki, okulary 
ochronne, odzież ochronna itp. 

 w dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające 
przeprowadzenie szkoleń w zakresie BHP, protokoły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych 
zaleceń w zakresie BHP 

 na terenie budowy powinny być do wglądu pracowników plan BIOZ i dokonana ocena ryzyka 
zawodowego; informacja, gdzie są przechowywane wyżej wymienione dokumenty powinna 
znajdować się na tablicy ogłoszeń 

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 ogrodzenie terenu budowy, 
 drogi komunikacyjne na placu budowy, 
 wyznaczenie strefy niebezpiecznej przy prowadzeniu robót montażowych i przy pracach na 

wysokości, 
 wyznaczenie miejsc składowania materiałów budowlanych, 
 określenie zasad eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w tym oświetlenia 

stanowisk pracy, 
 pouczenie, że na wypadek zagrożenia należy opuścić miejsce robót najkrótszą możliwą drogą 

prowadzącą poza strefę zagrożenia 


